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Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e
58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all’affidamento ad un solo
operatore economico di un accordo quadro ex art. 54, c.3 del Codice dei
Contratti, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, adeguamenti al TU 81/2008 e s.m.i., inerenti lavorazioni
edili ed affini presso gli immobili in uso all’Agenzia delle Entrate della
Campania. Codice dei lavori CIG n° 820234660B.

Contratto a misura

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

A | Importo dei lavori a misura 96.400,00 €
B | Costie oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.400,00 €
C | Totae appalto [A+B] = 99.800,00 €
[l Progetiista I Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Nicola Cataldo Arch. Giovanni Bosco
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ABBREVIAZIONI

- Codice: Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- Regolamento: DM 49/2018 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzioney;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: per la parte ancora in vigore - Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice dei contratti pubblici;

- Linee Guida ANAC: Le Linee Guida emanate dall’ANAC, attuative del codice degli appalti;

- C.G.A.: decreto ministeriale lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145;

- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 ed
alle linee Guida Anac n. 3;

- T.U.S.L.: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., Attuazione dell'articolo 1 della
legge n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva): il documento con il quale si
dichiara la regolarita contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad
applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse Edili;

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione
degli articoli da 60 a 96 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- Accordo: accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016;

- C.S.A.: il presente capitolato speciale di appalto;

- C.S.P.: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

- C.S.E.: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- R.A.: Regolamento di Contabilita dell’ Agenzia delle Entrate;

DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto
riportati significati:

COMMITTENTE: AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA
CAMPANIA,;

ESECUTORE/APPALTATORE/ASSUNTORE: la persona fisica o giuridica ovvero le persone
fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate, incaricate
della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto
dell’ Accordo Quadro;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali
che disciplinano 1’esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista
tecnico;

ACCORDO QUADRO: I’accordo tra il Committente e 1’Esecutore per la realizzazione delle attivita
oggetto del presente appalto;

CONTRATTO NORMATIVO: alias Accordo Quadro;

CONTRATTO APPLICATIVO: contratto attraverso il quale 1’Accordo Quadro trova pratica
applicazione e nel quale sono evidenziati i contenuti di cui al successivo art. 6;

ORDINATIVO: richiesta di interventi qualificati come “urgenti” o di “somma urgenza” da
sottoporre a successiva sottoscrizione e ratifica mediante contratto applicativo;

PREZZARI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, cosi come definiti all’art. 4, comma 9, del
presente C.S.A. ed impiegati ai fini della contabilizzazione dei lavori;



PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008;

IMPORTO PRESUNTO DELL’ACCORDO QUADRO: importo di cui all’art. 3 del presente
CSA.
PREMESSA

L’Agenzia delle Entrate della Campania, al fine di garantire un adeguato e tempestivo sistema di
interventi di manutenzione degli immobili strumentali nella competenza territoriale della Direzione
Regionale Campania, intende stipulare un Accordo Quadro con un unico operatore economico cui
affidare i lavori di manutenzione edile ed affine, ordinaria preventiva e/o a guasto, che nel corso
della vigenza dell’ Accordo, dovessero rendersi necessari.

11 ricorso all’istituto dell’Accordo Quadro, previsto obbligatoriamente per i lavori edili ed affini di
manutenzione ordinaria a guasto e/o preventiva per i quali non é possibile predeterminare il numero
e ’oggetto preciso nel dato periodo, risponde all’esigenza di fornire uno strumento flessibile
all’Agenzia per consentire di eseguire/affidare i lavori, man mano che 1’esatta misura e I’entita viene
definita in base alle necessita sopravvenute, rivolgendosi direttamente all’operatore economico
selezionato gia a monte, mediante procedura ad evidenza pubblica, senza dovere attivare per ogni
singolo contratto attuativo (e ove ne ricorrano le ipotesi per gli ordinativi emessi in caso di interventi
“urgenti” o di “somma urgenza”) lunghe, complesse e ripetitive procedure di scelta del contraente.

L’ Accordo Quadro ¢ un accordo concluso tra la stazione appaltante ed un Operatore Economico, il
cui scopo € quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare nell’ambito
dell’ Accordo durante il periodo di riferimento.

Dal punto di vista civilistico, nell’Accordo Quadro vengono stipulati, in dipendenza dello stesso,
qualificato come contratto normativo, dei contratti applicativi non autonomi, il cui oggetto e
solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell’accordo medesimo. Dal
contratto normativo discendono non gia obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum
de contrahendo), bensi I’unico obbligo, nel caso in cui I’Amministrazione si determini a contrarre,
di_applicare al futuro contratto (o alla serie di _futuri_contratti) le condizioni contrattuali
predefinite nell’accordo quadro (pactum de modo contrahendi).

Il presente Capitolato disciplina, quindi, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, le
modalita di esecuzione e le specifiche tecniche da applicarsi nell’erogazione delle eventuali
prestazioni oggetto dei futuri contratti applicativi dei lavori, i quali dovranno essere svolti presso gli
immobili e relativi spazi esterni in proprieta o nella disponibilita, attuale o futura, dell’Agenzia delle
Entrate della Campania - come elencati al successivo articolo 1, comma 2.



PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. Oggetto dell’Accordo Quadro ¢ I’esecuzione di tutte le attivita necessarie per lo svolgimento
di lavori di manutenzione prevalentemente edile a guasto e per eventi imprevisti e/o per
interventi non programmabili in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, presso i soli
immobili strumentali ad uso ufficio o deposito/archivio di proprieta dell’Ente o di proprieta di
terzi condotti in locazione dal Committente. Nel caso di immobili a destinazione mista
strumentale/reddito, la prestazione sara eseguita sulla sola posizione strumentale. Il presente
Accordo Quadro, da stipularsi con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del
D.Lgs. n. 50/2016, definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le
caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto
tra I’Impresa aggiudicataria (di seguito denominato anche “Assuntore” od “Appaltatore”) e
I’Agenzia delle Entrate della Campania (di seguito denominata “Stazione Appaltante”), in
occasione della sottoscrizione di contratti applicativi per [’affidamento dei lavori di
manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto, presso gli immobili e relativi spazi esterni in
proprieta o nella disponibilita, attuale o futura, di pertinenza della Direzione Regionale della
Campania dell’Agenzia delle Entrate;

2. 1l dettaglio degli immobili e la loro localizzazione sono riportati nella seguente tabella

riepilogativa:

TIPOLOGIA UFFICIO INDIRIZZO IMMOBILE COMUNE PROV
UFF. TERR. DI ARIANO VIA CALVARIO SNC ARIANO IRPINO AV
IRPINO
UFF. PROV. AVELLINO Via MANCINI, 71 ex 39 AVELLINO AV
DIR. PROV. + UFF. TERR. Collina LIGUORINI SNC AVELLINO AV
DI AVELLINO
SPORTELLO DI ARIANO VIA del BOSCHETTO SNC SANT'ANGELO DEI AV
IRPINO - SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
LOMBARDI
DIR. PROV. + UFF. TERR DI | VIA ALDO MORO SNC BENEVENTO BN
BENEVENTO (localita Pace Vecchia)
UFF. PROV. BENEVENTO Via FOSCHINI, 2 BENEVENTO BN
SPORTELLO DI BENEVENTO | Strada Provinciale 12 CERRETO SANNITA BN
- CERRETO SANNITA
SPORTELLO DI BENEVENTO | VICO IAFAIOLI c/o SAN BARTOLOMEO IN BN
- SAN BARTOLOMEO IN Municipio GALDO
GALDO
UFF. TERR. DI AVERSA Via CIRIGLIANO, 204 AVERSA CE
UFF. PROV. CASERTA - Via VITTORIO VENETO, snc | CASERTA CE
Servizi Catastali
UFF. PROV. CASERTA - Via CESARE BATTISTI, 16 CASERTA CE
Direzione
DIR. PROV. + UFF. TERR. DI | VIA APPIA, 16 (traversa CASERTA CE
CASERTA (parte ad uso Santa Chiara) - locali ad uso
dell'ex ufficio del Registro) ex Ufficio del registro
DIR. PROV. + UFF. TERR. DI | VIA APPIA, 16 (traversa CASERTA CE
CASERTA (vani aggiunti) Santa Chiara)
SPORTELLO DI CASERTA - VIA COMUNALE SANNITICA | PIEDIMONTE MATESE CE
PIEDIMONTE MATESE 112




UFF. TERR. DI TEANO - VIA XXI LUGLIO SNC SESSA AURUNCA CE

SESSA AURUNCA (sede di (localita Lo Capitolo)

Sessa Aurunca)

UFF. TERR. DI TEANO - VIA Don LUIGI STURZO -1 | TEANO CE

SESSA AURUNCA (sede di Trav. Priv.

Teano)

UFF. TERR. DI CASORIA VIA PADULA, 138 CASORIA NA

UFF. TERR. DI VIA RAIOLA, 50 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

CASTELLAMMARE DI STABIA

UFF. TERR. DI ISCHIA (locali | VIA L. MAZZELLA, 106 ISCHIA NA

ad uso dell'ex Ufficio I1.DD.)

UFF. TERR. DI ISCHIA (locali | VIA L. MAZZELLA, 106 ISCHIA NA

ad uso dell'ex Ufficio II.DD. -

vani aggiunti)

UFF. TERR. DI ISCHIA (locali | VIA L. MAZZELLA, 106 ISCHIA NA

ad uso dell'ex Ufficio del

Registro)

DIR. PROV. II DI NAPOLI + | P.zza DUCA DEGLI ABRUZZI, | NAPOLI NA

UFF. TERR. DI NAPOLI 3 31

DIR. REG. DELLA CAMPANIA | VIA GEN. A. DIAZ,11 NAPOLI NA

+ DIR. PROV. I DI NAPOLI

+ UFF. TERR. NAPOLI 1 +

UFF. PROV. NAPOLI - Servizi

Pubblicita Immobiliare 3

UFF. PROV. NAPOLI - Servizi | VIA SANT'ARCANGELO A NAPOLI NA

Pubblicita Immobiliare 1 -2 | BAIANO, 8

UFF. TERR. DI NAPOLI 2 + | VIA MONTEDONZELLI, 48 NAPOLI NA

UFF. PROV. NAPOLI

ARCHIVIO NAPOLI Via STEFANO BARBATO, 14 | NAPOLI NA

UFF. TERR. DI NOLA VIA NAZIONALE DELLE NOLA NA
PUGLIE Km 50

UFF. TERR. DI POZZUOLI VIA C. ROSINI, 12 POZzUOLI NA

(parte ad uso dell'ex Ufficio

11.DD.)

UFF. TERR. DI POZZUOLI VIA C. ROSINI, 12 POZzUOLI NA

(vani aggiunti)

SPORTELLO DI VALLO VIA ESTATE SNC AGROPOLI SA

DELLA LUCANIA -

AGROPOLI

SPORTELLO DI SALERNO — [ CORSO REGINNA , 93/95 MAIORI SA

COSTA DI AMALFI

UFF. TERR. DI EBOLI VIA PESCARA, 32 EBOLI SA

UFF. TERR. DI PAGANI VIA CALIFANO, 68 PAGANI SA

UFF. TERR. DI SALA VIA NAZIONALE 90 (localita | SALA CONSILINA SA

CONSILINA Capo La Piazza)

DIR. PROV. + UFF. TERR. DI | VIA DEGLI UFFICI SALERNO SA

SALERNO + C.A.M. + UFF. FINANZIARI, 8

PROV. SALERNO - Servizi

Pubblicita Immobiliare

UFF. PROV. SALERNO - Via DEI PRINCIPATI, 75 SALERNO SA

Servizi Catastali

UFF. TERR. DI VALLO DELLA | VIA A. RUBINO,108 VALLO DELLA LUCANIA SA

LUCANIA

Tale elenco potra subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle modifiche della
consistenza patrimoniale del Committente, di proprietd o gestita. L’Accordo Quadro si
estendera automaticamente, successivamente alla sua stipula, anche agli edifici e ai beni
immobili che dovessero entrare a far parte della disponibilita a qualsiasi titolo della Direzione
Regionale, senza che 1’Assuntore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed

indennizzi ulteriori di qualsiasi natura e specie.




Si segnala all’attenzione dell’ Assuntore il particolare pregio di parte degli edifici oggetto del
presente appalto, alcuni dei quali sottoposti a vincolo della competente Sovrintendenza ai
Beni Architettonici; I’ Assuntore, con la firma del contratto, prende atto dell’importanza che
riveste per la Stazione Appaltante la qualita dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano
d’opera che le forniture tutte, pertanto si impegna a garantire la qualita di esecuzione degli
interventi che gli verranno richieste, avvalendosi di maestranze adatte alla specialita delle
singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e della particolarita dell’edificio
interessato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo
adeguato.

Nel corso della durata del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante potra richiedere
all’ Assuntore, fino alla concorrenza dell’importo contrattuale, di eseguire interventi di natura
edile ed eventuali interventi complementari di natura impiantistica, allo stato non
predeterminabili nel genere e nella quantita, che si dovessero rendere necessari per
conservare in ordinarie condizioni di esercizio gli immobili di pertinenza della Direzione
Regionale, armonizzando al contempo risorse umane e tecnologiche tese alla sicurezza delle
persone, degli impianti e delle cose, nonché alla protezione del patrimonio dei siti indicati.
L’ Assuntore dovra provvedere all’espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di
volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessita e delle
esigenze manifestate dai propri Conduttori, nonché allo svolgimento di tutte le attivita
accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per 1’ottimizzazione dei livelli
qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai
contratti applicativi.

. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi;
trova sempre applicazione ’articolo 1374 del codice civile.

Resta inteso fra le Parti che il presente Accordo Quadro non prevede alcun regime di
esclusiva e che, pertanto, 1’Assuntore potra effettuare lavori di manutenzione in favore di
soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, cosi come quest’ultima potra rivolgersi anche ad
imprese diverse dall’ Assuntore.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e degli articoli 23 e 69 del
presente capitolato, € stato acquisito il seguente codice identificativo di gara: CIG
820234660B

La definizione della natura degli interventi é riportata al successivo art. 4, comma 8.

Art. 2. Tipologie di interventi

. Nell’ambito dei lavori oggetto dell’ Accordo Quadro, come definiti all’art. 1, si distinguono le
seguenti tipologie di interventi:

a. Lavori_non urgenti: si tratta di interventi che non limitano la funzionalita

dell’utilizzo dell’unita immobiliare, ma solo di limitatissime porzioni della medesima




o dell’impiantistica ¢ non incidono in alcun modo sulla sicurezza. Detti interventi
devono essere preventivati a cura dell’Assuntore entro e non oltre 10 (dicasi dieci)
giorni successivi alla data di inoltro della segnalazione da parte della Stazione
appaltante ed iniziati entro e non oltre 10 (dicasi dieci) giorni dalla sottoscrizione dei
relativi contratti applicativi. Il rapporto contrattuale si perfezionera per effetto della
sottoscrizione del contratto applicativo.

b. Lavori urgenti: si tratta di interventi determinati da necessitd impreviste,
imprevedibili, e non rimandabili per evitare che il danno conseguente ad un loro
differimento superi il costo dell’intervento che si richiede di effettuare e/o per
ripristinare la piena disponibilita degli uffici e le relative condizioni di sicurezza ai
sensi del D.Lgs. 81/2008. Detti interventi devono essere iniziati entro e non oltre 5
(dicasi cinque) giorni successivi all’inoltro dell’Ordinativo a mezzo e-mail da parte
del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento. Il rapporto contrattuale
si perfezionera con la sottoscrizione a ratifica del contratto applicativo in cui sara
riportata 1’esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.

c. Lavori di somma urgenza: si tratta di interventi caratterizzati dall’improcrastinabile
necessita di provvedere. Per tali richieste di intervento, in quanto indifferibili, i lavori
potranno essere affidati dal Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento
mediante ordinativo inviato via fax ovvero e-mail ed eventualmente anticipato per le
vie brevi. Gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti immediatamente e con
priorita assoluta su qualsiasi altro lavoro, entro e non oltre 3 ore (dicasi tre)
successive all’inoltro dell’Ordinativo, in qualsiasi condizione operativa e anche in
orario diverso da quello normale di lavoro, anche notturno, compresi i giorni festivi.
In caso di richiesta di intervento anticipata per le vie brevi, le 3 ore per 1’intervento
decorrono dalla richiesta telefonica. | lavori disposti con carattere di indifferibilita
verranno contabilizzati con una maggiorazione del 20% (dicasi venti per cento)
dell’importo sui prezzi unitari di riferimento, al netto del ribasso d’asta,
successivamente alla certificazione della Direzione dei Lavori circa il rispetto dei
tempi d’intervento richiesti. Il rapporto contrattuale si perfezionera con la
sottoscrizione a ratifica del contratto applicativo in cui sara riportata 1’esatta
contabilizzazione delle prestazioni rese.

Art. 3. Ammontare dell’appalto

1. L’importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro ammonta ad €. 99.800,00 I.V.A.
esclusa, di cui:
Importiin euro
1A Importo per I’ esecuzione di lavori a misura, soggetto a ribasso 96.400,00
1B Costi e oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso 3.400,00
TOTALE IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (1A + 1B) 99.800,00
2. L’importo totale dell’Accordo Quadro corrisponde alla somma dell’importo dei lavori a
misura soggetti a ribasso di cui al rigo 1A, e dei costi ed oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta di cui al rigo 1B, ai sensi del combinato disposto dell’art. 131, comma 3, del
Codice e del punto 4 dell’Allegato XV del TUSL.
3. 1II corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore verra stabilito, alla luce

dell’attivita eseguita sulla scorta dei singoli contratti applicativi, con applicazione del ribasso
offerto sui listini di riferimento indicati agli articoli seguenti o sui lavori in economia.
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Non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione che dovranno essere
eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle
specifiche necessita della stessa Amministrazione. L’ importo effettivo dell’ Accordo Quadro
sara quindi soggetto a variazioni, pur sempre nel rispetto del relativo importo totale come
sopra indicato, in funzione delle quantita effettivamente ordinate dalla Stazione Appaltante
ed eseguite dall’ Assuntore di volta in volta.

Gli importi della categoria di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi
manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo; I’importo della
stessa deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno
costituire per I’ Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

| costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo non é
ribassabile, non essendo a priori definibili le fattispecie che si verranno a determinare, & stato
stimato quantificando i costi di sicurezza aziendali in misura presunta, salvo casi particolari,
che saranno valutati in corso d’opera, pari ad € 3.400,00 e verra definito in sede di
formulazione dei singoli ordinativi d’intervento; il loro importo dunque, ancorché non
ribassabile, verra definito in sede di formulazione dei singoli contratti applicativi se si
verificheranno le relative condizioni di interferenza su motivata decisione della D.L. Per i
costi della sicurezza per interferenze non ¢ definito alcun valore limite ma I’importo relativo
verra decurtato da quello a disposizione pari alla somma dell’importo netto dei lavori e di
quello non soggetto a ribasso d’asta relativo ai costi della sicurezza definiti al rigo “1B”della
precitata tabella.

Qualora nel periodo di vigenza dell’Accordo fosse esaurita la somma disponibile per
I’esecuzione dei lavori e residuasse viceversa quella per 1 “Costi e oneri per la sicurezza”,
quest’ultima potra essere impiegata per I’esecuzione di lavori.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi degli articoli 23 e 24.

Art. 4. Modalita di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni
L’appalto ¢ stipulato a misura, comprendendo essenzialmente lavori di manutenzione edile
ed eventuali interventi complementari di natura impiantistica ed affini, entro i limiti delle
condizioni fissate dall’ Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs. 50/2016).

All’appalto sara data attuazione con:

a. la stipula, tra la Stazione Appaltante e 1’ Assuntore, di un ”Contratto Normativo” per
la regolamentazione dei lavori, conformemente ai termini e alle condizioni definite
nella documentazione di gara e nell’offerta economica presentata dall’ Assuntore;

b. la stipula, tra la Stazione Appaltante e 1’Assuntore, di uno o piu “Contratti
Applicativi” per I’attivazione dei lavori a misura (o imprevisti), conformemente ai
termini ed alle condizioni definite nel contratto normativo. Ogni Contratto applicativo
potra ricomprendere uno o piu richieste d’intervento su uno o piu siti e dovra essere
formalizzato entro la scadenza dell’ Accordo Quadro;

c. la trasmissione all’Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di “Ordinativi” per
I’esecuzione esclusivamente di lavori “urgenti” e di “somma urgenza” di cui all’art.
2, punto 1 lettere b) e c), secondo le modalita e alle condizioni stabilite dal presente
capitolato d’appalto.

Il valore del contratto normativo non impegna la stazione appaltante a sottoscrivere contratti
applicativi fino a quella concorrenza né costituisce per I'impresa minimo garantito.
L’Appaltatore non avra nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro,
fintantoché la Stazione Appaltante non provvedera alla stipula dei contratti applicativi.
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Con la stipulazione del Contratto Normativo regolante 1’Accordo Quadro, 1’Assuntore ¢
obbligato all’esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei Contratti Applicativi e
degli Ordinativi.

Per ogni opera ordinata all’ Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facolta
di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o
soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterra opportune; cio senza che 1’Assuntore
possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di
qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra e
sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di
ultimazione dei lavori, € con i soli limiti prescritti nell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’ Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, con 1’applicazione del ribasso
offerto in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorra ordinare, nel pieno
rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la
loro piena funzionalita e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.

. Nell’importo dell’appalto, composto di piu opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche

se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in
ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e prestazioni
richieste. L’Assuntore, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giudizio della
Direzione Lavori, dovra consegnare ogni opera completa di tutte le documentazioni e/o
verifiche statiche richieste, nonche delle certificazioni necessarie all’esercizio delle stesse.
Le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, salve le piu precise disposizioni che
verranno impartite all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori, potranno riguardare le tipologie
di lavorazioni afferenti, in via generale, alla declaratoria di cui alla cat. SOA OG2 — Restauro
e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela e, in via minoritaria, alla cat. SOA OG1.
Gli interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura, € i
corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto
dall’ Assuntore in corso di procedura, dai prezzari di riferimento di seguito specificati, in
ordine di preferenza e priorita:
a. Prezzario regionale Lavori Pubblici della Campania - anno 2018 - di cui alla
Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 28.12.2017 pubblicata sul BURC n. 1
del 2 Gennaio 2018;
b. Prezzari editi dalla DEI - Tipografia del Genio Civile - per le varie tipologie di opere
- ultima edizione aggiornata.
c. Verbale di concordamento nuovo prezzo.

Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi unitari (in
base ad eventuali possibili valutazioni responsabili del D.L. e/o del RUP e/o del progettista)
fatta eccezione per quanto previsto all’art. 2 punto 1. lettera c), e quindi non saranno ad
esempio riconosciuti incrementi per:

- lavori da eseguire in ambienti occupati, nei quali si rende necessario provvedere a
movimentazioni di suppellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati
ad evitare I’interruzione dell'attivita lavorativa dell'organo usuario;

- lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in “centri
storici” 0 in zone con accesso disagiato per gli automezzi;

- lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o
misure di sicurezza e controllo per ’accesso delle maestranze ed operatori;

- qualsiasi particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori;

anche qualora la possibilita di applicazione di tali maggiorazioni sia prevista dai predetti listini

e come detto sia affidata alle valutazioni responsabili e discrezionali dei Direttori Lavori o dei

progettisti delle opere.



12

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

| prezzari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo (per es.: il listino sub b
verra dunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel
listino sub a).
Gli importi riportati per le singole voci di listino, al netto del ribasso effettuato in sede di
offerta, dovranno essere applicati a tutte le attivita che verranno eseguite negli interventi
affidati: all’importo cosi ottenuto andranno aggiunti i costi della sicurezza di volta in volta
predeterminati dalla Stazione Appaltante e gia quantificati nel singolo contratto applicativo.
| prezzari si intenderanno automaticamente sostituiti dai nuovi prezzari aggiornati dal
momento della pubblicazione ufficiale di questi ultimi, fermo restando che il listino sub (b)
verra comunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel
listino sub (a) anche nel caso in cui 1’aggiornamento abbia riguardato uno solo dei due listini.
Le versioni aggiornate dei prezzari verranno applicate dalla Stazione Appaltante nei nuovi
contratti applicativi, per attivita non ancora iniziate.
Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti prezzari potra
provvedersi:

a. per assimilazione ai prezzi esistenti;

b. determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;

C. in economia ai sensi dell’art. 24.
Tutti 1 prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte,
secondo le modalita prescritte.
I prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall’
Assuntore in base ai propri calcoli ed alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto
fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualita, assumendo
espressamente 1’Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da
quanto previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell’art. 1469 Cod. Civ. e con
espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Cod. Civ., ivi compresa qualsiasi
revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi, salvo quanto eventualmente ed
espressamente stabilito nel presente Capitolato.
| prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque
correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per ’espletamento delle prestazioni
oggetto dell’appalto, compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e
comungue necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto
il materiale e i mezzi d’opera necessari, nonché gli oneri della sicurezza propri
dell’ Appaltatore.
Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all’interno
dell’area di cantiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni
altra opera o fornitura provvisionale necessarie alla esecuzione dell’opera.
Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente
contenenti rifiuti speciali (ad es. amianto), verranno riconosciuti solo dopo la presentazione
alla D.L. delle copie dei FIR-Formulari Identificativi del Rifiuto che dovranno essere
trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure
dovranno essere svolte in piena conformita con quanto previsto dal Sistema integrato per il
controllo e la tracciabilita dei rifiuti (SISTRI).
L’appalto ¢ amministrato in regime 1.V.A. e I’ Assuntore ¢ obbligato al rispetto di tutti gli
adempimenti previsti dalle leggi vigenti per 1’applicazione della suddetta imposta.
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Art. 5. Categorie dei lavori

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/210 ed in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG2 - Categoria
scorporabile OG1.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo
dell’accordo che ¢ meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della
cauzione.

L’ Appaltatore per contro ¢ vincolato all’esecuzione dei lavori di manutenzione che, in base al
presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione appaltante
qualunque risulti essere I’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei
limiti definiti dal presente accordo quadro.

Ove I’Appaltatore non sia in possesso dei requisiti di esecuzione prescritti dalle vigenti
norme in relazione a talune lavorazioni elencate all’art. 4, comma 8 (quali, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo: opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale, interventi di natura impiantistica complementari all’esecuzione di quelli
principali), egli dovra richiedere 1’autorizzazione al subappalto di dette lavorazioni, in favore
di Operatori in possesso dei prescritti requisiti, con le modalita di cui all’art. 46 del presente
CSA.

Art. 6. Contratti Applicativi

L’Accordo Quadro trova realizzazione per il tramite di singoli contratti applicativi nei quali
sono indicati:

a. la descrizione e la localizzazione dell’intervento da eseguire;

b. la classificazione del tipo d’intervento: ‘“non urgente”, “urgente”, “di somma
urgenza”;

c. il termine di inizio lavori ai sensi dell’art. 2 ed il termine di ultimazione stabilito
secondo I’esclusiva ed insindacabile valutazione del Direttore Lavori in base alle
specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di intervento;

d. voci di computo e quantificazione degli eventuali oneri della sicurezza;

ed a cui sono allegati in caso di “lavori non urgenti”:

e. Computi Metrici Estimativi e gli eventuali elaborati progettuali sviluppati
dall’ Assuntore ed approvati dalla Struttura tecnica della Stazione Appaltante;

f. il cronoprogramma lavori;
il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, o,
qualora il predetto piano non sia necessario ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.
88 e ss. del TUSL, I’indicazione degli eventuali rischi da interferenza sul luogo di
esecuzione dei lavori e la quantificazione degli oneri della sicurezza da riportare nel
piano di sicurezza sostitutivo che dovra essere redatto dall” Assuntore;

h. il nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del
TUSL, ove nominato;

I. il giorno e I’ora di convocazione dell’ Assuntore per la consegna del cantiere;

J. ogni altro dato o documento necessario o opportuno ai fini della qualificazione e
quantificazione dell’intervento e della sua esecuzione.

In caso di lavori “urgenti” od “in somma urgenza” da eseguire a fronte dell’Ordinativo
emesso ai sensi dell’art.4, comma 2, verranno allegati ai contratti applicativi stipulati a
ratifica la sola contabilita lavori ed eventuali elaborati progettuali as built sviluppati
dall’ Assuntore.
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Trattandosi di lavori di manutenzione, i singoli interventi potranno essere di limitata entita,
interessare contemporaneamente anche piu luoghi ed essere ordinati senza che sia rispettata
alcuna regolarita e/o continuitd. Questo potra comportare anche 1’interruzione, la ripresa dei
lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattivita che non avranno caratteristica di
“sospensione”. Per tali motivi I’Assuntore non potra avanzare pretese per maggiori oneri,
indennizzi o compensi particolari.

Le opere saranno realizzate con le modalita specificate nel presente Capitolato Speciale
d’ Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorra impartire e secondo le
priorita che la Stazione Appaltante di volta in volta comunichera all’Assuntore. In base
all’entita dei singoli interventi la Stazione Appaltante potra fornire la documentazione tecnica
(da semplici indicazioni sino al progetto esecutivo) necessaria alla relativa localizzazione ed
esecuzione.

L’Assuntore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a fare proprie tali indicazioni
dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilita in
merito alla corretta realizzazione delle opere.

In presenza di fabbisogni manutentivi non urgenti, la Stazione Appaltante trasmettera
all’ Assuntore a mezzo PEC o0 e- mail un’apposita segnalazione di intervento. L’ Appaltatore
entro e non oltre 10 giorni lavorativi (dicasi dieci) dalla segnalazione provvedera a redigere
preventivo di spesa sulla base degli accordi contrattuali. Successivamente la Stazione
Appaltante redigera apposito contratto applicativo da sottoporre alla firma dell’ Assuntore il
quale dovra dare inizio ai lavori entro i successivi 10 giorni lavorativi (dicasi dieci). In caso
di interventi urgenti e di somma urgenza € ammesso che i lavori vengano eseguiti
direttamente a seguito di ordinativo della Stazione Appaltante fermo restando 1’obbligo della
successiva sottoscrizione a ratifica del contratto applicativo. Solo in caso di interventi di
somma urgenza e ammesso che la richiesta di intervento venga anticipata per le vie brevi.

Ai sensi del comma 5, I’Assuntore dovra provvedere all’elaborazione dei computi
metrici _estimativi_necessari per_la realizzazione degli interventi in_guestione. | suddetti
preventivi delle opere da eseguire dovranno:

- essere redatti secondo le prescrizioni del Codice, del Regolamento e di ogni ulteriori ed

eventuale provvedimento attuativo delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016;

- prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano
necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d’arte.

Tali preventivi saranno sottoposti all’esame del Responsabile del Procedimento per il

tramite del Direttore dei Lavori, che ha il diritto di richiedere tutte le modifiche che riterra

opportune e la facolta di procedere o meno alla relativa approvazione.

L’Assuntore provvedera alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per

I’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori

anche con I’impiego, ove previsto, di professionisti abilitati, fermo restando 1 rimborsi di

cui all’art. 68.

La stima che determinera I’importo dei costi della sicurezza, da inserire nei singoli contratti
applicativi, in applicazione delle specifiche procedure di sicurezza ove previste, verra
determinata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, se nominato, o dal
direttore dei lavori applicando i prezzi dei listini di riferimento.

Prima della sottoscrizione del contratto applicativo, qualora ne ricorrano i presupposti, 1’
Assuntore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante:

a. l’accettazione del cronoprogramma per 1’esecuzione dell’intervento, formulato in
giorni naturali e consecutivi, con fissazione della data di consegna dei Lavori e di
quella di ultimazione;

b. ove necessarie, le proprie proposte di integrazione o modifica dell’eventuale Piano di
Sicurezza e Coordinamento trasmesso dalla Stazione Appaltante o, qualora la
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10.

11.

12.

13.

Stazione Appaltante non sia tenuta a redigere il predetto piano, il Piano di Sicurezza
Sostitutivo di cui al all’allegato XV del D.L.gs. 81/2008;
il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’allegato XV del D.L.gs. 81/2008;
ogni altro elemento necessario 0 semplicemente utile a qualificare 1’intervento;

e. dichiarazione di sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di

partecipazione alla procedura di gara.

In caso di interventi “urgenti” e/o di “somma urgenza” e di limitata durata temporale su
ciascun sito (inferiori a 5 uomini/giorno) si prescindera dalla trasmissione delle
documentazioni di cui al precedente comma 8.
Sara facolta della Stazione Appaltante mutare in ogni momento i contenuti degli atti predetti
ed il processo autorizzativo degli interventi, nei limiti in cui cid non comporti I’abbreviazione
dei termini di operativita stabiliti in favore dell’Assuntore. I mutamenti saranno
tempestivamente comunicati all’ Assuntore.
Sara onere dell’ Assuntore garantire sempre la disponibilita di maestranze in numero idoneo
per far fronte a tutti i contratti applicativi e/o ordinativi d’intervento, anche di carattere
urgente.
E possibile che vengano commissionati all’Assuntore piti lavori contemporaneamente: anche
in tal caso I’Assuntore dovra garantire sempre la disponibilita di maestranze in numero
idoneo per far fronte a tutte le previsioni dei contratti applicativi e/o Ordinativi di intervento.
L’Assuntore potra trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria
proposta d’intervento, qualora abbia riscontrato esigenze manutentive di carattere ordinario o
straordinario all’interno degli stabili.

Qo

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

In caso di insufficienza di specifiche tecniche per ’esecuzione dei contratti applicativi di
lavoro dovra essere adottata la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro e stato
affidato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicita e di
buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque la tempestiva comunicazione alla Direzione
Lavori.
Qualora dovessero essere riscontrate eventuali discordanze tra i contenuti dei documenti a
corredo del contratto, la relativa prevalenza sara determinata secondo il seguente ordine
decrescente di successione:

a. Contratto applicativo o Ordinativo di intervento nei casi rispettivamente previsti;

b. Contratto normativo;

c. Capitolato Speciale d’ Appalto;

d. Lettera di invito con Disciplinare.
In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati da
raggiungere con il medesimo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del Codice Civile.
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Art. 8. Documenti che fanno parte del Contratto normativo e dei Contratti applicativi

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto normativo, ancorché non materialmente
allegati, i seguenti documenti:

a. il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non
previsto da quest’ultimo;

b. il presente Capitolato Speciale d’ Appalto;

c. glielenchi dei prezzi unitari di cui all’art. 4 punto 9 del presente C.S.A.;

d. le polizze di garanzia di cui agli artt. 34 e 36.

2. Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti applicativi, ancorché non
materialmente allegati:
a. tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi

b.

C.

compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative
relazioni di calcolo;

il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ovvero il Piano Sostitutivo di Sicurezza e
Coordinamento ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008;

il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89 comma 1, lettera h), del D.Lgs.
81/2008 ¢ al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
e in particolare:

a.

g.

il decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante «Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture»;

il DM 49/2018 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione;

il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante
«Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici» per le
parti non abrogate dal D.L.gs. 50/2016;

tutte le linee guida e i provvedimenti attuativi del D.L.gs. 50/2016, anche se approvati
successivamente alla stipula del contratto normativo;

il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M.LL.PP.
19/4/2000 n. 145, ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all’art.
358 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro»;

ogni Regolamento interno dell’Agenzia delle Entrate approvato uffcialmente, per
guanto non in contrasto con le precedenti norme.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni dei Contratti, alle
disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla
normativa comunque applicabile in materia.

4. L’Assuntore ¢ tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme,
ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero
essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale. Parimenti egli dovra osservare
tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorita Regionali, Provinciali,
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Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in
circostanze eccezionali e con validita temporanea. Dovra inoltre tener conto degli
impedimenti connaturati al tipo di attivita da svolgere (traffico veicolare e pedonale,
autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che,
anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire
gravami ¢ limitazioni delle opere, ¢id non potra comportare per 1’ Assuntore alcun diritto nei
confronti della Stazione Appaltante, avendone 1’Assuntore medesimo tenuto conto nella
formulazione dell’ offerta.
L’Assuntore dovra inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilita, ai
regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia
di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichita
e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei
lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti
Autorita, con conseguenti oneri a Suo carico.
Qualora, dopo la data di stipula dei contratti applicativi e fino all’ultimazione dei relativi
lavori, intervenissero nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed agli impianti
oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente
rispettate, con onere a carico dell’ Assuntore, non solo per la parte dei lavori e forniture non
ancora eseguiti ma anche per quanto gia eseguito ma non ancora preso in consegna dalla
Stazione Appaltante; cid0 anche qualora non ne venisse espressamente richiesto
I’adeguamento, rimanendo I’ Assuntore solo responsabile della completa rispondenza degli
impianti, delle loro parti ¢ delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all’atto dell’
esecuzione.

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. La sottoscrizione dei contratti normativo e applicativi da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla

2.
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completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e per quanto attiene la

perfetta esecuzione dei lavori.

L’ Appaltatore da atto, in sede di sottoscrizione del contratto normativo e in sede di affidamento
dei singoli contratti applicativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita della
documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilita dei siti, dello stato dei

luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
3. Lastipula dell’ Accordo Quadro ¢ subordinata:

a. alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in
materia, della sussistenza in capo all’ Assuntore:

i. dei requisiti di carattere generale circa 1’assenza di cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare;

ii. dei requisiti di idoneita tecnico organizzativa previsti dalla lex specialis di
gara;

lii. del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della
normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

iv. del requisito di esecuzione in ordine alla disponibilita di almeno una sede
operativa secondaria che disti non piu di 250 km dagli immobili oggetto del
presente appalto come previsto al punto 2 dell’art. 11,

b. alla presentazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione Appaltante
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
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in esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione;

c. alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai
dipendenti dalle Aziende edili ed affini e degli accordi locali ed aziendali integrativi
dello stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori;

d. se I’Operatore aggiudicatario ¢ costituito in forma societaria diversa dalla societa di
persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione
societaria, 1’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con
diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni
ricevute ¢ di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché 1’indicazione dei
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee
societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1
del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della
legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le
societa consorziate indicate per I’esecuzione del lavoro;

e. al versamento delle eventuali spese contrattuali;

Entro 15 giorni (dicasi quindici) consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione
di aggiudicazione definitiva, I’Aggiudicatario ¢ tenuto a produrre tutta la documentazione che
verra richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del Contratto normativo relativo
all’ Accordo Quadro.

All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata
(aggiudicazione efficace), 1’ Appaltatore verra invitato a stipulare il contratto nei termini di
cui al successivo comma 7.

Ove I’ Appaltatore non si presenti per la stipula del contratto nel termine fissato (anche per via
elettronica) o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente
articolo, il Committente potra procedere all’escussione della cauzione provvisoria ed
all’affidamento dell’ Accordo Quadro al secondo in graduatoria.

La stipula del contratto normativo avra entro 60 giorni (dicasi sessanta) a decorrere dalla data
di comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

Art. 10. Fallimento dell’Appaltatore

In caso di fallimento dell’ Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo
110 del D.L.gs. 50/2016.

Se D’esecutore ¢ un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell’articolo 48 del D.L.gs. 50/2016.

Art. 11. Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore cantiere

1.

3.

L’ Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato
Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni,
le assegnazioni di termini e ogni altra notifica o comunicazione dipendente dal contratto.

Al fine di soddisfare 1’esigenza della Stazione appaltante circa la tempestiva esecuzione degli
interventi dichiarati “urgenti” o di “somma urgenza”, ¢ richiesto il possesso del requisito, in
fase di esecuzione, di esecuzione in ordine alla disponibilita di almeno una sede operativa
secondaria che disti non piu di 250 km dagli immobili oggetto del presente appalto.

Nel caso in cui I’ Appaltatore abbia una idoneita individuale, il possesso di tale requisito di
esecuzione dovra risultare dalla certificazione CCIAA che sara acquisita d’ufficio dalla




19

Stazione Appaltante prima della stipula del contratto di appalto. Ove non gia posseduto
dall’ Appaltatore risultato affidatario, tale requisito di esecuzione dovra essere soddisfatto
entro e non oltre 45 giorni (dicasi quarantacinque) naturali consecutivi, decorrenti dalla data
di notifica dell’aggiudicazione definitiva, mediante I’ apertura di sedi operative secondarie
della propria attivita di impresa.
Nel caso in cui I’ Appaltatore abbia una idoneita plurisoggettiva, il requisito della distanza
potra essere soddisfatto:

a. incaso di RTI, se il mandante oppure il mandatario posseggano tale requisito;

b. in caso di consorzi ordinari, se il consorziato cui € demandata 1’ esecuzione

dell’appalto possegga tale requisito.

L’affidamento in subappalto di alcune lavorazioni ad un Operatore economico locale o il
ricorso all’istituto dell’avvalimento non soddisfano il requisito anzidetto.
Se I’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
Stazione Appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’ Appaltatore
o0 da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire.
L’ Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere ¢ del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’ Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di
cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del
nuovo atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I’esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti (anche
relativamente ad eventuali impianti tecnologici) oggetto dell’appalto, devono essere rispettate
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei contratti applicativi, nel presente
Capitolato Speciale, negli elaborati grafici dei progetti esecutivi e nella descrizione delle
singole voci dei prezzari di riferimento.

. Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, si

applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’ Appalto.

. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali € richiesto il requisito della reazione/resistenza

al fuoco ai fini della sicurezza in caso d’incendio potranno essere impiegati se in linea con
quanto previsto dal Decreto M.I. del 16 febbraio 2007 (G.U. n. 74 del 29/03/07 - Suppl. Ord.
n. 87) e ss.mm.ii. e con la normativa vigente.

In particolare, i prodotti per i quali & prescritta la classificazione di resistenza al fuoco,
dovranno essere muniti di marcatura CE, fatta eccezione per le porte e gli altri elementi di
chiusura il cui impiego ¢ subordinato al rilascio dell’omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6
del d.M.I. del 21/06/04 e consentito nel rispetto dell’art. 3 del medesimo decreto. Per i
materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali e prescritta la classificazione di resistenza al
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fuoco, I’ Assuntore dovra presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la
classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli
muniti di omologazione.

. Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali e richiesta la

classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista in
conformita al D.M.I. del 04/05/98 e ss.mm.ii., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco
secondo le modalita indicate all’art. 2 commi 4, 5 e 6, del d.M.I 16/02/07 e ss.mm.ii..

. Tra gli obblighi dell’Assuntore rientra la predisposizione, a sua cura e spese, di tutta la

documentazione di legge sulla base dei modelli di cui alla Circolare Ministero dell’Interno
prot. n. P. 515/4101 sott. 72/E.6 del 24/04/08 e ss.mm.ii., secondo le modalita indicate nel
d.M. 16/02/07 e s.m.i. (Mod. CERT. REI - DICH. PROD. - DICH. IMP. o - comunque - sulla
base della modulistica ufficiale aggiornata); i modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti
a seconda dei casi da un professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno di cui
alla legge n. 818/1994 o direttamente dall’installatore. Ai modelli dovranno essere allegate le
documentazioni di legge tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di
conformita del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); etichettatura
completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento; certificato di
prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del 26/06/84; dichiarazione di corretta
posa in opera redatta dall’ installatore.

. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37,

I’installatore dovra rilasciare dichiarazione di conformita sulla base dello specifico modello
ministeriale (DICH. IMP-2008 o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata).
Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37, dovra essere
rilasciata da un professionista la certificazione di corretta installazione e funzionamento
dell’impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (CERT. IMP-2008 o comungue
sulla base della modulistica ufficiale aggiornata) oltre alla dichiarazione di conformita
prevista dall’art. 7 del d.M.22/01/08 n. 37.

. L’Appaltatore, sia per se che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da

costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che

I’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con
il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 14 gennaio 2008 (in Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono
espressi in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.
1182.
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CAPO 3. TERMINI PER I’ESECUZIONE

Art. 14. Durata dell’Accordo Quadro

. L’Accordo Quadro avra durata complessiva massima di 12 mesi (dodici mesi) decorrenti

dalla data della consegna generale dei lavori ai sensi dell’art. 15, fermo restando il
raggiungimento del massimale contrattuale e le disposizioni di cui al Disciplinare di Gara.

. L’Accordo Quadro cessera di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al

punto che precede, venga raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 3 del presente
capitolato.

. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fossero in corso 1’esecuzione od il

completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante
prima di tale data, si intendera protratto nel tempo per un periodo pari alla durata dei lavori
indicata nel contratto applicativo relativo.

. Detta protrazione dei termini non dara all’ Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o

indennizzi di qualsiasi genere o proroghe dell’Accordo Quadro, essendosi tenuto conto di
siffatte eventualita nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano
ogni relativo onere.

Le condizioni previste nel contratto normativo avranno valore e troveranno applicazione per
tutti i1 singoli contratti applicativi affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente
punto 1, anche qualora I’esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti contratti applicativi
dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di cui ai commi
le2.

Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal
precedente comma 3.

Art. 15. Consegna e inizio dei lavori

La consegna generale dei lavori sara effettuata entro e non oltre 15 giorni (dicasi quindici)
dalla stipula del Contratto Normativo, previa convocazione dell’Assuntore. Nel verbale di
consegna generale dei lavori si dara conto dell’avvenuta costituzione dei siti operativi di cui
all’art. 11 comma 2. Solo dopo la consegna generale dei lavori si potra dare corso
all’esecuzione dei lavori previa sottoscrizione dei “Contratti applicativi” o dell’emissione di
“Ordinativi” ai sensi degli artt. 4 e 5.

. I R.U.P. accerta 1’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 40 del presente

C.S.A. prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica 1’esito
al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna € subordinata a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna é inefficace e i lavori non possono
essere iniziati.

. B’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori,

anche nelle more della stipula formale dell’ Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 32, comma
8 del D.Lgs. 50/2016, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse
pubblico che I’appalto e destinato a soddisfare. Il Direttore dei Lavori provvede in via
d’urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che
giustificano I’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I’ Assuntore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (dicasi
cinque) giorni e non superiore a 15 (dicasi quindici). Decorso inutilmente il termine
anzidetto & facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
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cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei lavori,
I’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento € considerato
grave negligenza accertata.

L'Assuntore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei Lavori

relativi a ciascun contratto applicativo, la documentazione di avvenuta denunzia di
inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile. Sara onere della Stazione Appaltante verificare, prima della stipula del
Contratto applicativo e di ciascun pagamento in acconto o a saldo, il Documento Unico
di Regolarita Contributiva dell’ Assuntore e degli eventuali subappaltatori.

La sottoscrizione di ciascun contratto applicativo costituira consegna dei lavori relativa agli
interventi in esso ricompresi anche se relativi a piu siti. In caso si dovesse rendere necessario
procedere a consegne parziali, verranno redatti specifici atti. Per ogni contratto applicativo
verra definita una data di inizio e la durata dei lavori e verra stabilito un cronoprogramma
relativo ai singoli interventi. Il mancato rispetto delle date di inizio e/o fine lavori ai sensi
degli artt. 2 e 16 verranno sanzionati nei termini di cui all” art. 19.

La sottoscrizione dei singoli contratti applicativi equivale alla tacita dichiarazione del
sussistere delle condizioni che consentono 1’immediata esecuzione dei lavori.
L’inadempienza dell’ Appaltatore alla sottoscrizione dei contratti applicativi e conseguente
presa in consegna dei lavori da facolta alla stazione appaltante di risolvere I’accordo, ai sensi
dell’articolo 1456 del Cod.Civ., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’articolo 1382 del
Cod.Civ., salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura
per I’affidamento della parte residuale dell’accordo quadro, 1’aggiudicatario € escluso dalla
partecipazione in quanto 1’inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

Art. 16. Termini per I’esecuzione dei lavori

Stante la natura di Accordo Quadro, gli Interventi si svolgeranno in relazione alle effettive
necessita indicate dalla Stazione Appaltante a mezzo di Contratti applicativi. L’ Assuntore
dovra pertanto mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie
per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi di inizio lavori indicati ai sensi
dell’art.2 ed i termini di ultimazione che saranno stabiliti secondo 1’esclusiva ed insindacabile
valutazione del Direttore Lavori. E prevista la possibilita che un contratto applicativo riguardi
pit lavorazioni su stabili differenti e da eseguire contemporaneamente.
| tempi richiamati nel presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative; non saranno
ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni
climatiche.
Ogni lavoro ordinato si potra ritenere concluso (e di conseguenza sara autorizzata la relativa
contabilizzazione all’interno del S.A.L. di compteneza) esclusivamente a seguito:
a. della consegna da parte dell’Assuntore di tutti i rendiconti, della documentazione e
degli eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante;
b. dell’emissione dell’ attestazione di Regolare Esecuzione ovvero del Certificato di
Collaudo da parte del D.L.




Art. 17. Proroghe dei singoli contratti

Qualora I’Esecutore non riesca ad ultimare i lavori nei termini previsti per cause a lui non
imputabili, pud chiedere, prima della scadenza dei termini anzidetti, una proroga del termine di
esecuzione alla Direzione Lavori.

1. La richiesta e presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.

2. Laproroga del termine di esecuzione e concessa ovvero negata con provvedimento scritto del
R.U.P. entro 5 (dicasi cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

3. Nel caso di lavori “urgenti” o di “somma urgenza” si applicano le disposizioni di cui ai
commi precedenti in relazione agli Ordinativi emessi.

Art. 18. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ovvero
altre simili circostanze impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano
utilmente e a regola d’arte, o per ragioni legate alla sicurezza del cantiere, il Direttore dei
Lavori ordina la sospensione dell’esecuzione, disponendone la ripresa quando siano cessate
le cause di sospensione degli stessi.

2. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati al comma 1, non spetta
all’Esecutore alcun compenso o indennizzo.

Art. 19. Penali in caso di ritardo

1. L’Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andra soggetto a penali,
in caso di ritardo nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini
indicati agli articoli 2, 15 e 16, secondo il seguente prospetto:

a. lavori di somma urgenza:
i. Ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all’art. 2:
e 100,00 € per ogni ora lavorativa di ritardo;
ii. Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori:
e 100,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo;
b. lavori urgenti:
I. Ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all’art. 2:
e 100,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo;
ii. Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori:
e 100,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo;
c. lavori non urgenti
i. Ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all’art. 2:
e 0,6 per mille (euro zero e centesimi sessanta ogni mille) dell’importo
del relativo contratto applicativo per ogni giorno lavorativo di ritardo;
ii. Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei
Lavori:
e per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verra applicata una
penale pari all’ 1,0 per mille (euro uno ogni mille) dell’importo del
relativo contratto applicativo.
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In ogni caso, la sommatoria delle penali applicate all’Appaltatore non potra eccedere per
ciascun contratto applicativo la misura del 10% (dicesi dieci per cento) dell’importo del
contratto stesso; rimane ferma la facoltd del Committente di agire per ottenere in via
giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora anche in un singolo
contratto applicativo I’ammontare delle penali risulti di importo complessivo superiore al
10% dell’importo del contratto applicativo stesso, il Committente potra risolvere 1’ intero
Accordo Quadro per grave inadempimento dell’Esecutore.

Qualora i lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti dal contratto applicativo, o alla
scadenza del termine di ultimazione previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le
valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescrivera
I’avvio del lavoro o dei lavori ancora necessari ¢ fissera il tempo della loro esecuzione, senza
pregiudizio della penalita per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine,
i lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da
eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza
dell’Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori),
saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Agenzia, con diritto di rivalsa per 1’onere delle opere
compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed
applicazione delle penali. Tali somme verranno poste a carico dell’Assuntore in sede del
pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da
parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono
applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Nel caso in cui I’Esecutore non intervenga con le modalita descritte agli articoli 15 e/o 16 per
n. 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione
contrattuale e comporta la risoluzione dell” Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 20. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

Per tutti 1 lavori qualificati come non urgenti, 1’ Assuntore dovra consegnare, entro € non oltre 5 gg.
dalla data di sottoscrizione del relativo contratto applicativo, il cronoprogramma esecutivo dei lavori
nel quale dovranno essere evidenziati I'inizio, I'avanzamento settimanale e il termine di ultimazione
delle principali categorie di opere, precisando il tipo e la qualita delle macchine e degli impianti che
I'Assuntore si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro approntamento in
cantiere.

1.

2.
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Nella compilazione del programma dei lavori I'Assuntore deve attenersi alle indicazioni che
gli saranno fornite dalla Stazione Appaltante, dando priorita alle opere che condizionano lo
sviluppo generale (o che, in accordo con la D.L., convenga eseguire anticipatamente).

Il programma esecutivo presentato dall’ Assuntore deve essere esplicitamente approvato dalla
D.L. Tale programma non vincola la Stazione Appaltante, che potra ordinare modifiche
anche in corso di attuazione senza che per esse possa essere sollevata eccezione alcuna
dall’Assuntore, mentre invece e espressamente impegnativo per quest'ultimo, il quale ha
I'obbligo di adeguarsi alle variazioni che la Stazione Appaltante si riserva d'apportare - in
relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere - senza che per
questo possa trarne alcun diritto e/o ragione per recedere dal contratto, o per chiedere
compensi od indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli contrattualmente
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stabiliti. Non sono previsti compensi ulteriori o premi qualora I’esecuzione delle opere
avvenga in tempi inferiori. L’approvazione del programma da parte della Stazione Appaltante
non esclude tuttavia, né diminuisce, le responsabilita dell’Assuntore per la regolare e
tempestiva esecuzione delle opere.

In caso di ritardo sul programma approvato, I’Assuntore dovra segnalare alla Stazione
Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma
tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di
applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di
ultimazione degli stessi.

L’esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione dei Lavori, potra avvenire in
orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 18.30 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi
e semifestivi. In tal caso verranno riconosciute alla ditta le maggiorazioni per il solo costo
della manodopera previste al successivo art. 24 senza riconoscimento alcuno per spese
generali ed utili d’impresa.

Gli interventi di demolizione e quelli pit rumorosi, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori,
dovranno essere eseguiti nell’orario 07:30+08:30 e 15:30+18:30, senza che ci0 possa
costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell’ Assuntore.

Art. 21. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a. I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

b. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’ Appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato Speciale o dal Capitolato Generale
d’Appalto;

c. le eventuali controversie tra I’ Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

d. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio personale
dipendente;

e. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

f. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della loro

mancata regolare o continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione
i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
contrattuali con la Stazione Appaltante, se 1’Appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di
cui all’articolo 17, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 18, per la disapplicazione delle



penali di cui all’articolo 19, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 55.

Art. 22. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori

I1 Responsabile del Procedimento svolge le funzioni e compiti previsti dall’art. 31 del Codice dei
Contrattti e dalle linee guida Anac n. 3.

1.

Il Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, su iniziativa del
Responsabile del Procedimento, un Ufficio di Direzione lavori, responsabile dell’esatto
adempimento da parte dell’Esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un
Direttore dei Lavori eventualmente coadiuvato da Assistenti con funzioni di Direttori
Operativi.

L’Ufficio ¢ competente al controllo della buona esecuzione delle opere; in particolare,
provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla
misurazione e contabilizzazione delle parti d’opera eseguite, all’emissione degli stati di
acconto e finale ed impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona
esecuzione di lavori.

Il Direttore dei Lavori trasmette all’Esecutore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le
comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle
attivita di cantiere e dell’operato degli assistenti dell’Ufficio di direzione lavori, anche in via
solidale con questi ultimi.

Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui € preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformita del progetto e del contratto ed interloquisce in via esclusiva con I’Esecutore in
merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche di questi.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal D.Lgs. 50/20016, dal Regolamento approvato con DM 49/2018 e dal D.P.R.
207/2010, per le parti non abrogate dal D.Lgs.gs. 50/2016.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23. Remunerazione degli

La contabilizzazione delle prestazioni rese dall’ Appaltatore sara effettuata separatamente per ciascun
contratto applicativo.
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1.

2.

Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti applicativi del
presente Accordo Quadro, verra indicato di volta in volta dalla Stazione Appaltante quando
occorrente. Il CIG, quando comunicato, dovra essere indicato nelle singole fatture relative ad
ogni contratto applicativo.

Le opere oggetto del presente Accordo Quadro saranno computate a misura. L’Assuntore
consegnera al Direttore dei Lavori la contabilita dei lavori con I’indicazione delle quantita
delle lavorazioni eseguite relative ai singoli contratti applicativi. Le varie quantita di lavoro
eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo
le modalita stabilite nel Regolamento.

La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformita a quanto previsto dal
Capo 1V del D.M. 49/2018.
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Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui agli elenchi prezzi indicati
all’art. 4. La liquidazione di tali oneri ¢ subordinata all’assenso del coordinatore per la
sicurezza in fase esecutiva, se nominato, o in alternativa del Direttore dei lavori.

I prezzi unitari, cosi come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono
applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entita od eseguite a
piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondita esse si trovino rispetto al piano del terreno,
oppure in luoghi comunque disagiati o in luoghi oscuri richiedenti I’uso di illuminazione
artificiale.

Non sono previsti lavori a corpo.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda I’ esecuzione di interventi al di fuori dell’
orario giornaliero ordinario fissato dalle ore 07:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del successivo art. 24.

Art. 24. Lavori in economia

Particolari lavorazioni, difficilmente quantificabili e di modesta entita, e per le quali non esiste
apposito articolo negli elenchi dei prezzi allegati al contratto saranno compensate in economia (i
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono
inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni al netto del
ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati
secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali
ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi) e
contabilizzate secondo quanto precedente previsto dagli artt. 203 e seguenti del DPR 207/2010.

In particolare si prevede:
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a. Mercedi operaie: costo della mano d’opera e degli oneri annessi risultante dalle
tabelle ufficiali dei contratti collettivi di lavoro in vigore per il luogo ed al momento
di esecuzione dei lavori in ottemperanza alla contrattazione collettiva di piu recente
pubblicazione al momento di sottoscrizione del contratto applicativo o alle
disposizioni legislative, regolamentari 0 amministrative nonché dei prezziari o listini
ufficiali vigenti; il tutto sara maggiorato della percentuale derivante dall’applicazione
del ribasso d’asta alla percentuale del 26,50% (dicesi
ventiseivirgolacinquantapercento); si precisa che i contratti collettivi cui fare
riferimento saranno quelli corrispondenti al tipo delle prestazioni fornite (edile,
metalmeccanico, ecc.).

b. Materiali e noli: Prezzi elementari di elenco dei materiali pubblicati sui listini prezzi,
indicati all’ art. 4, edizione vigente alla data di sottoscrizione del contratto
applicativo, al netto del ribasso d’asta; qualora non compresi nei prezzari suddetti,
saranno accreditati i prezzi risultanti da fatture quietanzate maggiorati della
percentuale risultante dall’applicazione del ribasso d’asta alla percentuale del 26,50%0
(dicesi ventiseivirgolacinquantapercento). Per quanto riguarda i trasporti e i noli,
secondo i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto applicativo,
incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non gia comprese nei
prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due
ultime componenti. Si precisa che solo nel caso in cui I’elenco prezzi dei materiali
riporti il solo prezzo franco luogo di produzione, sara accreditato all’Appaltatore
anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere. Eventuali oneri per la
sicurezza da stimare in economia saranno valutati senza alcun ribasso, fermo restando
che per le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e
trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto
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applicativo incrementati della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso

d'asta alla percentuale del 26,50% (dicesi ventiseivirgolacinquantapercento).
Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di
ogni spesa dell’ Appaltatore per la movimentazione del personale, per fornire gli operai di
attrezzi ed utensili del mestiere (quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa
attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega circolare, strumenti di misura,
scale, ecc.), per il loro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto
dei materiali, comprendono altresi gli oneri di assistenza e sorveglianza sul lavoro, nonche
eventuali oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell’ Appaltatore.
La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia €& condizionata alla
presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori
all’ Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.
Il prezzo orario della manodopera ¢ riferito all’orario giornaliero, dalle 7:00 - 18:30, dei
giorni lavorativi dal lunedi al sabato.
Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:30 alle ore 07:00, da
eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, ’onere della mano d’opera
sara incrementato del 25% (dicesi venticinque per cento) della paga oraria.
Per lavorazioni eseguite in orario festivo domenicale, da eseguire su espressa richiesta scritta
della Direzione dei Lavori, 1’onere della mano d’opera sara incrementato del 10% (dicesi
diecipercento) della paga oraria.
Per lavorazioni eseguite in orario festivo (feste comandate), da eseguire su espressa richiesta
scritta della Direzione Lavori, I’onere della mano d’opera sara incrementato del 20% (dicesi
ventipercento) della paga oraria.
Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:30 alle ore 07:00 in orario
festivo domenicale o festivo (festivita civili o religiose), da eseguire su espressa richiesta
scritta della Direzione dei Lavori, I’onere della mano d’opera sara incrementato del 35%
(dicesi trentacinque per cento) della paga oraria.
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli
acquisti di materiali e/o i noleggi di attrezzature.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie’ d’opera
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pi¢ d’opera, ancorché accettati dalla Direzione

dei Lavori.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione corrsipettivo contratto applicativo

1. Su ogni singolo contratto applicativo, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.L.gs. 50/2016 sara

concessa, ove richiesta, I’anticipazione del corrispettivo contrattuale.

2.L’anticipazione ¢ compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di

pagamento emesso inerente il relativo contratto applicativo.

3. L’anticipazione € revocata se 1’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali

e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso
legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4.1’erogazione dell’anticipazione - ove richiesta - e subordinata alla prestazione, da parte

dell’ Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
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1.

2.

3.

a. importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota
di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione Stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b. la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle
quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino
all’integrale compensazione;

c. la garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, 0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi,
rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. La fideiussione di cui al comma 4 ¢ escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente

compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma
3, salvo che I’ Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione
della fideiussione.

6. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 27.

Art. 27. Pagamenti in acconto
Per ogni singolo contratto applicativo si procedera alla contabilizzazione separata dei lavori,
fermo restando che gli importi di tutti i contratti applicativi confluiranno in un unico
montante dei lavori eseguiti. La liquidazione, pertanto, avverra in linea generale per Stati di
Avanzamento Lavori — S.A.L. che genereranno il pagamento in acconto ad ogni
raggiungimento del 25% del totale contrattuale, ovvero alla singola maturazione di lavori per
un controvalore pari ad € 30.000,00 (dicasi € trentamila/00);
Per ogni singolo contratto applicativo 1’ Appaltatore dovra trasmettere alla Direzione dei
Lavori la contabilita dei lavori eseguiti su supporto informatico redatta in formato
Excel®/.dcf con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi
effettuati composta da almeno due foto digitali per ogni singolo intervento.
A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e
assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori per i singoli contratti applicativi €
operata una ritenuta dello 0,50% (dicesi zerovirgolacinquantapercento), da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di liquidazione del relativo conto finale.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3:

a. il Direttore dei Lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei
lavori, ai sensi del DM 49/2016, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con I’indicazione della data di chiusura;

b. il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare
esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla
lettera a), con I’indicazione della data di emissione.

La Stazione Appaltante provvede a corrispondere I’importo del certificato di pagamento
entro i successivi 30 (dicasi trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato ed alla
successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura
fiscale che dovra essere stilata secondo il disposto dell'art. n. 21 del d.P.R. 26.10.1972 n° 633
e ss.mm.ii. e - comunque - secondo le indicazioni del Committente. Ai sensi del decreto
Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate
fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. La Societa si impegna a rendere note,
con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni dell’IBAN,
rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sara pervenuta all’ Agenzia. |
pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto
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5.

liberatorio.  La fattura dovra essere intestata a: Agenzia delle Entrate - via Giorgione n.
106, 00147 — Roma - CF e P. IVA: 06363391001

ed emessa elettronicamente secondo il formato di cui all’allegato A “Formato delle fattura
elettronica” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; nella stessa dovra essere indicato il codice [PA
di questo Ufficio (DHBAAH) e, in ottemperanza al D.L. n.66 del 24 aprile 2014 art. 25
commi 2 e 3, il seguente CIG: 820234660B. La Societa prende espressamente atto che la
regolare intestazione e compilazione della fattura o del documento equivalente, nonché la
corretta spedizione degli stessi, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva
liquidazione da parte dell’Agenzia. La Societa prende atto della circostanza che
I’Agenzia adotta un sistema gestionale integrato denominato Sigma e che tutte le
operazioni ed i relativi pagamenti comporteranno, per 1’Agenzia stessa, la necessita di
inserire i dati contabili all’interno del sistema operativo adottato. In caso di applicazione
delle penali sara facolta dell’ Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto
a titolo di corrispettivo. In caso di ritardo nei pagamenti imputabile all’Agenzia verranno
corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali. In ogni caso, non
saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile
all’Agenzia.

Le contabilita dei lavori relativi ad ordinativi che non siano accompagnate dalla
presentazione degli allegati previsti al comma 2 saranno accantonate e contabilizzate nei
successivi stati di avanzamento ma solo dopo la presentazione dei previsti allegati.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (dicasi novanta) giorni, per
cause non dipendenti dall’Appaltatore e - comunque - non imputabili al medesimo,
I’ Appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di
avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 3.

| pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato
dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario, in ottemperanza delle
disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari, cosi come disposto dall’art. 3 della 1.
136/2010. L’Aggiudicatario dovra comunicare il numero di conto corrente bancario o
postale, acceso presso banche o presso la societa Poste Italiane Spa, dedicato, anche non
in via esclusiva (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo), alle
commesse pubbliche. L’ Aggiudicataria si impegna a comunicare all’Agenzia ogni eventuale
variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di
esso/i. L’Aggiudicataria, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita assoluta, con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilitd finanziaria prescritti dalla legge.
L’Aggiudicataria si impegna, altresi, a trasmettere 1 predetti contratti all’Agenzia, stante
I’obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della
legge n 136/2010. L’Aggiudicataria accetta che 1’Agenzia provveda alla liquidazione del
corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito o su Poste Italiane
S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo
quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei
servizi/forniture effettivamente prestati. L’ Aggiudicataria riconosce all’Agenzia la facolta di
risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto
dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del contratto attraverso
I’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la societa Poste Italiane SpA
cosi come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010. Ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6
della legge n. 136/2010, 1’Agenzia indica che il Codice Identicativo Gara (CIG) e:
820234660B.
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9. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, ¢ dell’articolo 48-bis

10.

11.

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge
24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice, il pagamento di
ogni certificato di pagamento é subordinato:

a. all’acquisizione di ufficio del DURC relativo all’Appaltatore ed agli eventuali
subappaltatori;

b. all’esibizione da parte dell’ Appaltatore della documentazione attestante che la corretta
esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei
versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti,
sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali
subappaltatori ai sensi degli articoli 46, commi 4 e 5, e 48, commi 2 e 3, del presente
Capitolato;

c. alla trasmissione, qualora 1I’Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, delle
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista relative allo stato di
avanzamento precedente;

d. all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle
di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da
corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
secondo le modalita e gli effetti stabiliti dal D.M. n. 40 del 2008. In caso di
inadempienza accertata, il pagamento e sospeso e la circostanza é segnalata all'Agente
della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attivita di
riscossione delle somme iscritte a ruolo;

e. al rispetto da parte dell’ Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilita
dei flussi finanziari di cui sopra;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’ Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I’ Appaltatore, a provvedere entro 15 (dicasi quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il
suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento
di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale
dipendente, ai fini di cui all’articolo 51, comma 2.

In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia
per qualsiasi altra omissione.

12. Non ¢ prevista I’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

13.

Non si applica, per I’Agenzia delle Entarte, 1’art. 17-ter del d.P.R. n°® 633/1972, come

introdotto dall’art. 1, comma 629 lett. b), della legge n°® 190/2014, (c.d. split payment —
scissione dei pagamenti)

Art. 28. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo

Il Conto Finale sara compilato dal Direttore dei Lavori per ciascun contratto applicativo entro
il termine di 60 giorni (dicasi sessanta) dall’ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto
applicativo.

Il termine di cui al punto 1 decorrera dalla produzione da parte dell’Esecutore di tutta la
documentazione e delle certificazioni di legge e/o contrattualmente previste. In caso contrario
1 termini rimarranno sospesi sino a che I’Esecutore non avra ottemperato a tale prescrizione.
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Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P.,
entro il termine perentorio di 30 giorni (dicasi trenta); se 1’ Appaltatore non firma il Conto
Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. 1l R.U.P.
formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 4, nulla ostando, dovra

essere corrisposta entro 60 giorni (dicasi sessanta) dall’avvenuta emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione /Certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale
che dovra essere stilata con le modalita indicate all’art. 27, comma 6.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I’ Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
Appaltante entro 24 mesi (dicasi ventiquattro) dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e
accettata.

. L’Appaltatore e la Direzione dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e

professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il
loro rimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27 per quanto

applicabili.
Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni (dicasi trenta) intercorrenti tra il verificarsi
delle condizioni e delle circostanze per I’emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell’articolo 27, comma 5, ¢ la sua effettiva emissione ¢ messa a disposizione della Stazione
Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni (dicasi
sessanta) di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’ Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo
27, comma 6, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono
gli interessi moratori, nella misura pari al tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (dicasi otto) punti
percentuali (ex art. 2 D. Lgs 192/2012).

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, di agire ai sensi

dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
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. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all’articolo 28,

comma 4, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi moratori nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. Essendo previsto I’adeguamento dei prezzi unitari a seguito dell’aggiornamento dei listini

prezzi di riferimento ai sensi dell’art. 4 comma 12, nel presente Accordo Quadro non si
applica la revisione dei prezzi.

Art. 32. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o
locazione dell’azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario € nullo di diritto. Non trova,
pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all’art. 2558, comma 1, del
Codice Civile. Nessuna pretesa 1’acquirente od il locatario dell’azienda potra far valere nei
confronti della Stazione Appaltante.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma
13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario
sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso
alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
R.U.P.

L’Agenzia in caso di notificazione della cessione puo opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al presente.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Societa risultasse, ai sensi
dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari ad almeno € 10.000,00, 1’Agenzia si riserva il diritto, e la societa
espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale restera inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potra essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla societa.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano
straordinario contro le mafie" e s.m.i., I’atto di cessione dovra contenere I’impegno espresso
da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando
esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni nonché ad indicare il CIG 820234660B su tali strumenti di
pagamento. Analogo obbligo dovra essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento
disposto dalla stazione appaltante.

In caso di cessione del credito, il cessionario sara obbligato al rispetto della disciplina della

tracciabilita dei flussi finanziari dovendo sia indicare CIG sia utilizzare conti correnti dedicati
per 1 pagamenti in favore dell” Appaltatore.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
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Art. 33. Garanzia provvisoria

. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, agli offerenti & richiesta una garanzia

provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui alla lettera di invito e al Disciplinare di
Gara.
La garanzia provvisoria di cui al comma 1 pu0 essere prestata nelle seguenti forme:
a. con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;
b. titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno
a favore della Stazione appaltante;
c. fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti
di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve
riportare la clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,
del Codice Civile, dell’immediata operativita entro 15 (dicasi quindici) giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validita non inferiore a
180 (dicasi centottanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione
dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la garanzia sia prestata
con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a
condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile; in caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione
deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

La cauzione pu0 essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, pud essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
come sostituito dall'art. 28, comma 1, d.Igs. n. 169 del 2012.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. La garanzia richiesta coprira la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'affidatario, ed e svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
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7.

9.
10.

11.
12.

13.

1.

2.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (comma cosi
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008).

La cauzione provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario (vedasi punto 8. della lettera di
Invito).

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui sopra.

La garanzia provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettere a) e b), deve
essere accompagnata dall’ impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a
titolo di garanzia definitiva nel caso di aggiudicazione.

La fideiussione deve essere prodotta in originale o copia autenticata.

A parziale deroga dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016 non & ammessa la costituzione della
garanzia in contanti non disponendo la Stazione Appaltante di un servizio di tesoreria.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti

formalmente la garanzia deve riportare I’indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 34. Garanzia definitiva

Ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, é richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
garanzia definitiva, pari al 10% (dicasi dieci per cento) dell’importo contrattuale; se
I’aggiudicazione € fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura
superiore al 10% (dicasi dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dicasi dieci per cento); se il ribasso e
superiore al 20% (dicasi venti per cento), l'aumento e di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria puo essere prestata nelle seguenti forme:
a) in contanti o con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;
b) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
della Stazione appaltante;

c) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di re-
visione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve riportare la clausola di rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell’immediata
operativita entro 15 giorni (dicasi quindici), a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante e con validita non inferiore a 180 giorni (dicasi centottanta) dal termine
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di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte
qualora la garanzia sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato
con D.M. n. 123 del 2004. La garanzia é presentata in originale alla Stazione Appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda
tecnica.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei
contratti applicativi, nel limite massimo dell” 80% (dicasi ottanta per cento) dell’iniziale
importo garantito; lo svincolo e automatico, senza necessita di benestare del committente, con
la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’ Appaltatore o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
o0 in copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione.

Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 103 del D.L.gs. 50/2016, la
garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (dicasi venti per cento), cessa di avere
effetto ed ¢ svincolata automaticamente all’ emissione del certificato di regolare
esecuzione/collaudo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 59 del presente C.S.A., fermo
restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.

La Stazione Appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante I’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I’incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’ Appaltatore di proporre azione innanzi
I’ Autorita Giudiziaria Ordinaria.

. La garanzia fideiussoria ¢ tempestivamente reintegrata se, in corso d’opera, ¢ stata

incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del D.L.gs. 50/2016, la mancata costituzione della

garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e 1’acquisizione della
garanzia provvisoria di cui all’articolo 33 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica
I’appalto all’Operatore economico che segue nella graduatoria.

La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del
soggetto garantito.

Art. 35. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016, I’importo della

garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 e l'importo della garanzia definitiva di cui
all’articolo 103 sono ridotti al 50 % (dicasi cinquanta per cento) per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1SO9000.
L 'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso
di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e
ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo,
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per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano
almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di
qualita ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n.
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 15 percento per gli operatori economici
che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato da tutte
le imprese in raggruppamento.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 primo capoverso ¢ comprovato dall’annotazione

in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. 207/210.

In deroga al comma 3, il possesso del requisito di cui al primo capoverso del comma 1 puo
essere comprovato da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora
I’impresa sia in possesso di attestazione SOA in classifica I o II ed il possesso della
certificazione di qualita non sia riportato sulla certificazione SOA stessa.

Art. 36. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.L.gs. 50/2016 I’appaltatore € obbligato,

contestualmente alla sottoscrizione del contratto normativo, a produrre una polizza
assicurativa di responsabilita civile (R.C.T.) che tenga indenne la Stazione Appaltante per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori stipulata per una somma assicurata
(massimale/sinistro) non inferiore ad € 1.000.000,00 (dicasi euro un milione). La polizza
assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura della garanzia deve coprire I’intera durata dell’accordo quadro, decorre dalla
data di consegna generale dei lavori di cui all’art. 15 e cessa alle ore 24:00 del giorno di
emissione del “certificato di regolare esecuzione/collaudo dell’accordo quadro” di cui
all’art. 59.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
resta stabilito che tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Per contratti applicativi di importo pari o superiore a € 40.000 (dicasi euro
quarantamila), ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, 1’appaltatore €
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione. La
polizza assicurativa é prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura della predetta garanzia assicurativa deve coprire I’intera durata dei lavori
relativi al contratto applicativo, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto applicativo
stesso e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione dell’“attestato di regolare esecuzione
del contratto applicativo” di cui all’art. 57 e comunque decorsi 12 (dicasi dodici) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori relativi al contratto applicativo stesso e risultante dal
corrispondente certificato.
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La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere
una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto applicativo, cosi articolata:

a. partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo dell’intero Contratto Applicativo;

b. partita 2) per le opere preesistenti: importo pari al 20% dell’importo del Contratto
Applicativo;

c . partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell’importo del Contratto
Applicativo.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,

resta stabilito che tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie assicurative di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai
successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al
D.M. n. 123 del 2004.

Le garanzie di cui ai commi 1 e 2, prestate dall’ Appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 1’Appaltatore
sia un raggruppamento temporaneo 0 un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilitd solidale disciplinato dall’articolo 48 del d.lgs. 50/2016, la garanzia
assicurativa e prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati.

Art. 37. Fidejussione a garanzia finale
Rilevato che non é determinabile un importo di saldo dell’Accordo Quadro, si conviene e si

determina che lo svincolo della garanzia di cui all’art. 34 del presente Capitolato, & disposto
solo a seguito della sottoscrizione ad opera delle parti del Certificato di cui all’art. 59 co. 1.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 38. Call Center e servizio MAIL

. L’Appaltatore ¢ obbligato a costituire un Call Center (reperibilita) che sara attivo per il

periodo non coperto dall’apertura dell’ufficio dell’ Appaltatore.
In particolare il Call Center dovra essere operativo ed utilizzabile dalla Stazione Appaltante,
attraverso un numero di telefonia fissa 0 mobile, per segnalare la necessita di esecuzione di
interventi di somma urgenza dalle ore 18:30 alle ore 07:30 dei giorni feriali e dalle ore 18:30
del giorno prefestivo alle ore 07:30 del giorno successivo alla festivita.
La costituzione del Call Center dovra presupporre, da parte del concorrente:

a. la disponibilita di strutture ed attrezzature adeguate;

b. la disponibilita di almeno una linea telefonica diretta e di una per il servizio MAIL

dedicate per tale attivita di Call Center;
c. laregistrazione cartacea ed informatica delle chiamate ricevute e del relativo oggetto.
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Art. 39. Riprese video-fotografiche

. L’Esecutore, dovra eseguire riprese video/fotografiche dei singoli interventi e riattamenti,

attestanti gli interventi stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici, come da
specifiche indicazioni che verranno impartite volta per volta dalla Direzione dei Lavori.

La realizzazione delle riprese video/fotografiche sara necessaria per la valutazione e
misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione
dei Lavori.

CAPQO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

La Stazione Appaltante, sulla base delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita negli stessi
svolti, predisporra un DUVRI radice che, prima della consegna generale dei lavori, sara
integrato a cura della Stazione Appaltante sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive
delle specifiche lavorazioni previste nell’accordo quadro e dei dati identificativi
dell’ Appaltatore.

La Stazione Appaltante, qualora per i singoli contratti applicativi ricorrano le condizioni
previste all’articolo 90, comma 3, del TUSL (presenza di piu imprese nel cantiere di lavoro),
conferisce formale incarico di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione che
redigera, ai sensi dell’articolo 91 dello stesso TUSL, il “PSC - Piano di Sicurezza e di
Coordinamento” che costituira, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del relativo
contratto applicativo.

. Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’articolo 90,

comma 3, del TUSL, I’Impresa dovra comunque far riferimento a quanto previsto nel
DUVRI e predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il PSS-Piano Sostitutivo di Sicurezza
ed il POS-Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 3 e all’allesato XV del D.Lgs.
81/2008.

. Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o piu

ulteriori imprese esecutrici, la Direzione dei Lavori informera in merito il Responsabile dei
Lavori; conseguentemente la stazione appaltante provvedera a nominare il Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione che redigera il PSC. In tale ipotesi, il suddetto PSC sara da
considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al
relativo contratto applicativo.

Prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo, sara comunicato
all’ Appaltatore il giorno e ’ora in cui dovra provvedersi alla ricognizione congiunta dei
luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere
verbalizzate e recepite nel “Verbale della riunione di coordinamento”.

. Al sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al TUSL, I’Appaltatore deve

trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (dicasi trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva
e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati
nelle more della stipula del contratto:

a. una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale per le Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili;



e.

f.

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, 1’indicazione dell’ esatta ragione sociale, nonché
i numeri di codice fiscale, di partita IVA e del REA;

la conferma dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi
dell’articolo 52, comma 2;

il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del TUSL;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del TUSL;

ed entro 5 (dicasi cinque) giorni dal sopralluogo di cui al comma 5 relativo ai singoli
contratti applicativi in caso di lavori non urgenti di durata superiore a 5 uomini/giorno:

g.

h.

il POS, redatto ai sensi di legge, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’ esecuzione dei lavori,
da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSC;

il POS di ciascuna impresa operante in cantiere.

7. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:

a.

b.

f.

dall’ Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d)
ed e), nonché, tramite questi, dai suoi subappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di
cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice, se il consorzio intende
eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I’esecuzione dei lavori ai sensi degli
articoli 37, comma 7, e 36, del Codice, se il consorzio € privo di personale deputato
alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pit imprese consorziate esecutrici
dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell’impresa mandataria, se I’appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo di
cui all’articolo 34, comma 1 lettera d), del Codice; I’'impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL ¢ individuata nella mandataria, come
risultante dell’atto di mandato;

da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell’impresa individuata con I’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
I’appaltatore ¢ un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1 lettera e), del
Codice; I’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL &
individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

8. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore del termine di cui al comma 6 per la
presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra determinera un
ritardo nell’inizio dei lavori e comportera, per ogni giorno di ritardo, I’applicazione da parte
della Stazione Appaltante della penale indicata all’art. 19.

9. Il PSS in luogo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ovvero il PSC, nonché il POS,
costituiscono parte integrante di ciascun Contratto Applicativo.

10. La Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo Contratto
Applicativo, verifichera la congruita dei rispettivi Piani forniti dall’ Appaltatore in relazione

40
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verifichera la coerenza di tali piani con
quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.
L’Appaltatore e tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse
impartire la Stazione Appaltante; e altresi tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme
vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro.
E obbligo dell’Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli
originali custoditi dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in
cantiere a disposizione delle Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo
dei cantieri.
E altresi obbligo dell’Appaltatore mettere a disposizione dei “RLS-Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza” una copia di tutti 1 Piani di Sicurezza prima dell’inizio dei lavori
di ciascun intervento.
L’Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad
eventuali subappaltatori tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e prendere inoltre di
propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e
I’igiene del lavoro.
L’Esecutore ¢ tenuto a comunicare il nominativo del proprio Direttore di Cantiere che dovra
essere qualificato per il ruolo da svolgere ed a presentare il proprio Documento di
Valutazione dei Rischi ai sensi del TUSL ed a tale documento attenersi nell’esecuzione delle
opere.
Il Direttore di Cantiere costituira il riferimento sia per il Direttore dei Lavori sia per i
funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza sui lavori e dovra essere reperibile tramite
telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovra essere comunicato alla Direttore dei Lavori.
Il Direttore di Cantiere dovra conservare e mettere a disposizione delle Autorita competenti i
documenti per cui sussiste 1’obbligo di legge o derivante dal presente Capitolato. In modo
particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato copie o originali di:

a. Piano Sostitutivo di Sicurezza e Coordinamento se redatto dall’ Appaltatore;

b. Piano Operativo di Sicurezza;

c. Registro Infortuni vidimato dall’ASL;

d. Registro delle Presenze.
Il Giornale dei Lavori ed il Registro delle presenze sono sostituiti dalle singole prime note
nelle quali, qualora contengano ore in economia, sara riportato anche il nominativo degli
operai impiegati.
Il Coordinatore per 1I’Esecuzione dei Lavori e/o il Direttore dei Lavori dovranno richiamare
per iscritto I’Esecutore al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza.
In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo
stesso Coordinatore per 1’esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori, previa
comunicazione al Responsabile del Procedimento, dovranno richiedere 1’ intervento degli
Enti preposti alla sorveglianza. 11 Responsabile del Procedimento potra procedere alla messa
in mora finalizzata alla eventuale risoluzione del contratto.
L’ Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso
dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
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1. Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del TUSL, I’ Appaltatore ¢ obbligato:

a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del TUSL
ed all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108
a 155 del TUSL e degli allegati XVI1I, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI,
XXV, XXV, XXX, XXX, XXXI, XXX, XXX, XXXV, XXXV e XLlI, allo
stesso decreto;

c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d. ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al
comma 1.

. L’ Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

. L’ Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

. L’ Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto nell’applicazione di quanto

stabilito all” articolo 40 oppure agli articoli 42, 43, 44 o 45.

Art. 42. PSC-Piano di Sicurezza e di Coordinamento

. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni i PSC

predisposti dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione e messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante,
ai sensi dell’articolo 100 del TUSL, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato
TUSL, corredati dai computi metrici estimativi dei costi per la sicurezza di cui al punto 4
dello stesso allegato.

. L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi:

a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di
sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di
coordinamento;
b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.
Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a),
costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 16 e nelle
more degli stessi adempimenti:
a. qualora 1 lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per 1’inizio dei
lavori di cui all’articolo 15;
b. qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede a sospensione e alla
successiva ripresa dei lavori ai sensi dell’art. 18.

Art. 43. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento
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. L’ Appaltatore puo presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu

proposte motivate di modifica o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a. a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei RLS ovvero a rilievi da parte
degli Organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L’Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si

pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono
vincolanti per I’ Appaltatore.

. Se entro il termine di 3 (dicasi tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte

dell’ Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (dicasi tre) giorni lavorativi, il
Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 1’eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puod in alcun
modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per 1I’Appaltatore, debitamente
provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44. POS-Piano Operativo di Sicurezza

. L’Appaltatore, prima della sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo, deve

predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene le proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori relativi al
contratto in via di stipula. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1 lettera h), del
TUSL e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto TUSL, comprende il DVR-Documento di
Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del TUSL, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
Stazione Appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali
esso € redatto.

. L’Appaltatore ¢ tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui

all’articolo 46, comma 4 lettera e) sub. 2), del presente CSA, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’ Appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del TUSL, il POS non & necessario per gli operatori

che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli
obblighi di cui all’articolo 26 del TUSL.

. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all’articolo 42.
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Art. 45. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

. L’Appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del

TUSL, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da
88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV dello stesso TUSL.

. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al TUSL, nonché alla

migliore letteratura tecnica in materia.

. L’ Appaltatore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori relativi

a ciascun Contratto Applicativo e comunque periodicamente, a richiesta della Stazione
Appaltante o del Coordinatore, I’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura, I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa I’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’ Appaltatore ¢
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’ Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario
di imprese detto obbligo incombe sull’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe sul consorzio. I
Direttore Tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il PSC ed il POS formano parte integrante dei contratti applicativi. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore (anche se riferite a differenti contratti
applicativi), comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del singolo contratto applicativo e decadenza dell’intero
accordo quadro.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016, I’ Appaltatore &

solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi,
degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46. Subappalto

Il subappalto e consentito, relativamente a ciascun contratto applicativo, nei limiti ed alle
condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia. Ai fini della determinazione delle
percentuali limite per il subappalto previste dalla vigente normativa 40%o (dicasi quaranta),
si assumera quale importo di riferimento il valore del singolo Contratto Applicativo. A tal
riguardo, si precisa che potranno essere ammesse richieste di subappalto solo se riferite a
singoli contratti applicativi e non per 1’Accordo Quadro nella sua interezza: pertanto, ogni
contratto applicativo dovra essere espletato direttamente dall’ Assuntore per non meno del
40% (dicasi quaranta) del relativo importo.

. All’Aggiudicatario verra anche richiesto, in sede di sottoscrizione del singolo contratto

applicativo, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti, se dichiarati in
sede di gara, con la necessaria documenta zione da allegare a norma di legge.

. L’affidamento in subappalto ovvero in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione della

Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
a. che I’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta 1 lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; ’omissione di tale indicazione




comportera che il ricorso al subappalto od al cottimo sara vietato per tutti i contratti
applicativi e non potra essere autorizzato;
b. che I’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1. di copia autentica del contratto di subappalto, a richiesta della stessa, prima
della _data di_effettivo inizio _dell’esecuzione di _ciascun _Contratto
Applicativo; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto
dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

e se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli
impianti o delle altre attivita ai fini della sicurezza di cui al punto 4
dell’allegato XV al TUSL;

e [l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 69, per quanto
di pertinenza, ai sensi dell’ articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136
del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo
o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile, con I’impresa
alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento
temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o
CONsorzio;

c. che I’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa:

1. la documentazione attestante che il subappaltatore e in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori
pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei la vori da realizzare in
subappalto o in cottimo;

2. una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e
47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016;

3. 1 dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai
sensi dell’articolo 52, comma 2;

d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1. la condizione e accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia,
acquisita dalla competente Prefettura ai sensi dell’articolo 99, comma 2-bis,
del predetto D.Lgs. 159/2011 o, in alternativa, 1I’Appaltatore pud produrre
alla Stazione Appaltante ’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva
della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del predetto D.Lgs.
159/2011;

2. il subappalto é vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per
I’impresa subappaltatrice € accertata una delle situazioni ostative indicate
dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159
del 2011;.

4. 1l subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’ Appaltatore, nei termini che seguono:

1. lautorizzazione ¢ rilasciata entro 30 (dicasi trenta) giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta
per non piu di 30 (dicasi trenta) giorni lavorativi, ove ricorrano giustificati
motivi;
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5.

10.

2. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli
effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per
I’affidamento del subappalto;

3. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (dicasi due per cento)
dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 10.000,00 € (dicasi
diecimila), i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 (dicasi quindici)
giorni lavorativi.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a. ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, 1’Appaltatore deve
praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (dicesi venti per cento);

b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti o altre
attivita di cui al punto 4 dell’allegato XV al TUSL (costi della sicurezza), i relativi
oneri sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la
Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione
della presente disposizione;

c. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell’importo dei medesimi;

d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
I’ Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1. la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile e gli enti assicurativi ed antinfortunistici;

2. copia del proprio POS di cui all’articolo 131, comma 2 lettera c¢), del Codice in
coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del presente CSA. In
alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di
impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione
Appaltante e dall’ Appaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto: pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

L’ Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
I’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per 1’esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del TUSL ed il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la
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Stazione Appaltante, di risolvere il contratto e I’intero Accordo Quadro in danno
dell’ Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

11. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ed ai fini dell’articolo 48 del

presente CSA é considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano I’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera € i noli
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (dicasi due per cento) dell’importo dei
lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 € (dicasi centomila) e se 1’incidenza del
costo della manodopera e del personale € superiore al 50% (dicesi cinquanta per cento)
dell’importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto
devono essere comunicati al R.U.P. e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione
almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la
denominazione di questi ultimi.

12. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ed ai fini dell’articolo 46 del

presente CSA non e considerato subappalto I’affidamento di attivita specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

13. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono

=

considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I’articolo 51 in materia di tessera
di riconoscimento.

Art. 47. Pagamento dei subappaltatori

Si applica I’art. 105 comma 13 del D.L.gs.50/2016.
| pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a. all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 52, comma 2;

b. all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 69 in materia di tracciabilita dei

pagamenti;

c. alle limitazioni di cui agli articoli 51, comma 2 e 52, comma 3.
Se non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende
anche all’Appaltatore 1’erogazione delle rate di acconto o di saldo dei relativi Contratti
Applicativi in corso fino al totale adempimento di quanto previsto.

Art. 48. Distacco Manodopera

Non & ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti se non salvo
esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.

L’autorizzazione al distacco potra essere rilasciata solo previa comunicazione
dell’appaltatore nelle stesse forme previste per i subappalti o cottimi di importo inferiore al
2% (dicasi due per cento) dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 €
(dicasi centomila euro).

L’autorizzazione al distacco ¢ inoltre condizionata alla presentazione del contratto di distacco
e della dichiarazione con cui il datore di lavoro distaccante indica in maniera chiara le ragioni
e I’interesse che nutre al distacco (diverse da quelle riferibili alla sola prestazione).

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 49. Accordo bonario e transazione
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Si applica I’articolo 205 del D.Lgs.50/2016 relativamente a ciascun Contratto Applicativo.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (dicasi sessanta) giorni lavorativi dopo la data di sottoscrizione
dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure
dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 208 del D.L.gs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto Applicativo possono sempre essere risolte
mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; se I’importo
differenziale della transazione eccede la somma di € 100.000,00 (dicasi centomila euro), €
necessario il parere dell'’Avvocatura che difende la Stazione Appaltante ovvero, in mancanza,
del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente,
sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall’ Appaltatore, ovvero puo
formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del
medesimo.

La procedura di cui al comma 3 pud essere esperita anche per le controversie circa
I’interpretazione del Contratto Applicativo e/o del Contratto Normativo 0 degli atti che ne
fanno parte o da questi richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie 1’ Appaltatore non pud comungue rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 50. Definizione delle controversie

Al sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, relativamente a ciascun
Contratto Applicativo, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili,
I’importo economico dei lavori del contratto applicativo comporti variazioni rispetto
all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dicasi dieci per cento) di quest’ultimo,
il R.U.P. deve valutare immediatamente I’ammissibilita di massima delle riserve, la loro non
manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei Conttratti, il tutto anche ai
fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Ove, a valle delle attivita in capo al RUP di cui al comma 1, non si proceda all’accordo
bonario ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei Contratti e 1’ Appaltatore confermi le riserve
eventualmente iscritte sui documenti contabili, la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del Contratto Applicativo e/o del Contratto Normativo e devoluta al Tribunale
Ordinario competente presso il Foro di Napoli ed € esclusa la competenza arbitrale.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e 1I’Appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto
Applicativo e/o del Contratto Normativo € demandata al Tribunale ordinario competente
presso il Foro di Napoli ed é esclusa la competenza arbitrale.

Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’ Appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
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a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro,
I’ Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per
gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano 1’ Appaltatore anche se non ¢ aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dell’ impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

C. ¢ responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’Appaltatore dalla
responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d. &€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’ Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante pud pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del presente CSA.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’ Appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39
della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’ Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1 lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del TUSL,

nonché dell’articolo 5, comma 1 primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’ Appaltatore ¢
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L’ Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i1 lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’ autorizzazione al subappalto. Tutti 1 lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano

direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’ appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di
ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e
simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare 1 dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta 1’applicazione, in capo al datore

di lavoro, della sanzione amministrativa da 100,00 € (dicasi cento euro) a 500,00 € (dicasi
cinquecento euro) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da 50,00 € (dicasi cinquanta euro) a 300,00 € (dicasi trecento euro). Nei
confronti delle predette sanzioni non ¢ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Art. 52. Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

La stipula del contratto normativo e dei contratti applicativi, I’erogazione di qualunque
pagamento a favore dell’ Appaltatore, la stipula di eventuali di appendici contrattuali, sono
subordinate all’acquisizione del DURC.

. Il DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che I’ Appaltatore e,

tramite esso, 1 subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il
modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» 0, in
alternativa, le seguenti indicazioni:

a. il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

b. la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;

c. per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;

d. per ’'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana,
numero di posizione assicurativa dei soci;

e. per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 5, nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli
addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (dicasi quindici) giorni
per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la
Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento Generale, fermo restando quanto previsto

per I’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del
contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento
dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, € necessaria
I’acquisizione del DURC con le modalita di cui al comma 2.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa
Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la
Stazione Appaltante:

a. Chiede tempestivamente ai predetti Istituti ¢ Casse la quantificazione dell’ammontare
delle somme che hanno determinato 1’irregolarita (qualora tale ammontare non sia gia
noto); chiede altresi all’ Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive
irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione
di irregolarita del DURC;

b. in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provvede alla
liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai
crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente
lettera a).

Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio dei lavori
In caso di grave inadempimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza

pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dagli articoli 108,109 e 110 del D.L.gs. 50/2016.

. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere 1’Accordo Quadro nel caso in cui I’Assuntore

sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
a. mancata sottoscrizione del contratto normativo o di uno o piu contratti applicativi;
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b.

C.

mancata costituzione delle sedi operative ai sensi dell’art. 11, comma 2, del presente
CSA;
mancata presa in consegna ai sensi dell’art. 15.

In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del
Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A.R., PEC o MAIL.

Costituiscono causa di risoluzione immediata dell’Accordo Quadro e dei Contratti
Applicativi in corso, comunicata all’Appaltatore mediante lettera raccomandata o posta
elettronica certificata, nella quale sara anche indicata la data nella quale avra luogo
I’accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, oltre ai casi di cui all’articolo 19,
anche i seguenti:

a.

qualora risulti in qualunque momento della procedura che 1’ appaltatore si trova, a
causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle
situazioni di cui ai commi 1, 2,4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di
manodopera non autorizzato;

su proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella Fase Esecutiva ai sensi
dell’articolo 92, comma 1, lettera ¢), del TUSL per il mancato rispetto della normativa
sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL o ai piani di sicurezza di cui
agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza stesso;

azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’accesso ai cantieri al personale ispettivo
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell’A.S.L., oppure del
personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del TUSL,;
violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione
dell’articolo 69, comma 5, del presente CSA;

applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero I’azzeramento del punteggio per la
ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi
dell’articolo 27, comma 1-bis, del citato TUSL;

perdita da parte dell’ Appaltatore, dei requisiti per 1’esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o 1’ irrogazione di misure sanzionatoriec o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati
accertati ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;

decadenza dell’attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

ritardo nell’esecuzione dei lavori anche relativamente ad un singolo Contratto
Applicativo che comporti I’applicazione della penale in misura superiore al dieci per
cento dell’importo del medesimo Contratto Applicativo;

ritardo nell’avvio dell' esecuzione dei lavori e/o di ultimazione lavori senza
giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini
indicati negli ordini di lavoro, relativamente a differenti contratti applicativi, per n. 5
volte anche non consecutive;

. mancata segnalazione di interventi tramite Call Center, per n. 5 volte anche non

consecutive;
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4.

6.

7.

le ipotesi di cui alle lettere ¢), d), e), f), g), k) comportano la risoluzione dell’intero Accordo
Quadro anche se relative ad un singolo Contratto Applicativo.

Costituiscono causa di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi in corso,
previa messa in mora di 15 (dicasi quindici) giorni, e qualora 1’ Appaltatore non ottemperi
alle disposizioni della Stazione Appaltante ed anche se relative ad un singolo contratto
applicativo:

a. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi
d’esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’ Appaltatore senza
giustificato motivo;

c. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

d. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
L’eventuale risoluzione contrattuale ¢ comunicata all’Appaltatore con le stesse modalita
previste al punto 3.

Il contratto e altresi risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte
consecutive (anche se relativo a differenti contratti applicativi); in tal caso il R.U.P., acquisita
una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e
assegna un termine non inferiore a 15 (dicasi quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste, propone alla Stazione Appaltante
la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del D.L.gs. 50/2016. la risoluzione
contrattuale ¢ comunicata all’ Appaltatore con le stesse modalita previste al punto 3.

Nei casi di risoluzione del contratto e dell’Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, alla
data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei
Lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di
due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori relativi a tutti i contratti
applicativi in corso, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera
esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’ accertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione Appaltante per I’eventuale riutilizzo ¢ alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione dell’ Accordo Quadro e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di
fallimento dell” Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a. affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del d.Igs. 50/2016 ovvero, in caso
di indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro
affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, I’importo residuo dell’Accordo
Quadro e dei lavori non ultimati da eseguire d’ufficio in danno;

b. ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

I. ’eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova
aggiudicazione e di quello relativo all’Accordo Quadro revocato applicato alla
quota parte di Accordo Quadro residua;

ii. le nuove spese di gara e di pubblicita, ed ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante puo trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla
garanzia fideiussoria.
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. Nel caso I’ Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio

ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3 lettera a), oppure
agli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per
un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa e estromessa e sostituita entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 54, Effetti e disciplina della risoluzione

. La risoluzione del contratto obbliga I’Esecutore ad effettuare, immediatamente ed in ogni

caso alla data specificata con apposita lettera raccomandata A.R. inviata allo stesso o PEC
MAIL, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei
cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.

. In caso di ritardo dell” Assuntore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna

e per la immissione in possesso dei cantieri I’ Assuntore ¢ tenuto al pagamento della penale
giornaliera quantificata in 100,00 € (dicasi euro cento) per ogni giorno di ritardo, salvo il
risarcimento del maggior danno.

. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale

sara raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 55. Recesso dall’Accordo Quadro per intervenuta inefficacia del contratto

. I Committente ha facolta di recedere dall’ Accordo Quadro in qualsiasi momento ¢ qualunque

sia I’importo economico raggiunto relativamente alla sommatoria dei contratti applicativi.

. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’ Assuntore con

lettera raccomandata A.R. o PEC MAIIL.

. L’Assuntore ¢ obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e I’'immissione nel possesso dei

cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso,
senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

. L’ Assuntore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo

I corrispettivi e le condizioni di contratto.

. L’ Assuntore non ha diritto alcuno sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere in caso

di recesso unilaterale dall’ Appalto Quadro da parte del Committente.

. Se il contratto € dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento

dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione 1’articolo 121
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione

definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione
’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento

giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
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Al termine dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo, il Direttore dei Lavori entro 20
(dicasi venti) giorni redige il Certificato di Ultimazione dei Lavori. Nel certificato sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di esecuzione che I’ Appaltatore ¢ tenuto a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino,
si applica la penale per 1 ritardi prevista dall’articolo 19.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo
decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con I’approvazione finale del
certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante,
da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 57.

. Non puo ritenersi verificata I’ultimazione dei lavori se 1’ Appaltatore non ha consegnato al

Direttore di Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici relativi agli impianti eseguiti; in tal
caso il Direttore dei Lavori non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo
non ¢ efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 57, né i termini per il pagamento
della rata di saldo di cui all’articolo 28.

. Non potra ritenersi verificata ’ultimazione dei lavori se I’ Assuntore non avra consegnato al

Direttore dei Lavori i Formulari Identificativi Rifiuto (FIR), che dovranno essere trasmessi
timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento, e quant’altro necessario in
0ssequio a quanto previsto dal Sistema Integrato per il controllo e la Tracciabilita dei Rifiuti
(SISTRI).

Art. 57. Verifica della regolare esecuzione dei lavori / Collaudo

La verifica della regolare esecuzione dei lavori/collaudo é diretta ad accertare che i lavori
oggetto dei singoli Contratti Applicativi sono stati eseguiti a regola d’arte, in conformita al
contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente.

Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantita esposte nelle fatture
ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalita di esecuzione dei lavori, sempre che tali
difetti e manchevolezze non possano essere rimossi ma siano comunque accettabili senza
pregiudizio per l'opera compiuta, sara data motivata comunicazione scritta all’esecutore
affinche possa presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro il termine stabilito
dalle leggi vigenti.

Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verra applicata un’adeguata ¢
giustificata riduzione di prezzo in sede di redazione del certificato di regolare
esecuzione/collaudo.

Per i contratti applicativi di importo inferiore a 49°625,00 €.l certificato di regolare
esecuzione € emesso entro 3 (dicasi tre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (dicasi due) anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende
tacitamente approvato anche se 1’atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante 1’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di controllo
o di collaudo parziale ovvero ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza
delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali dei singoli contratti applicativi. L’ Assuntore sara tenuto ad eseguire a propria cura
e spesa prove e prelievi secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori.
All’esito positivo di detti collaudi parziali I’Assuntore dovra consegnare al Direttore dei
Lavori, se previste ai sensi della vigente normativa, le dichiarazioni di conformita degli
impianti (D.M. 37/2008) e/o tutte le necessarie certificazioni, nonché tutta la documentazione
“as built” relativa agli interventi eseguiti. Qualora le verifiche e/o prove non risultassero
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positive 1’Assuntore sarda tenuto, a sue cura e spese, a provvedere immediatamente
risolvendo, in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal
Direttore Lavori.

. L’Assuntore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, dovra garantire per

ciascun contratto applicativo con apposita dichiarazione, sottoscritta dal proprio
rappresentante legale, tutte le opere eseguite per un periodo non inferiore a 24 mesi
successivi alla data di emissione dell’attestato di regolare esecuzione. In tale periodo
I’ Assuntore dovra, a propria cura e spesa, provvedere alla riesecuzione delle opere e/o alla
sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualita, costruzione o cattivo
montaggio. Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi
occulti, i quali dovranno essere denunciati entro 15 (dicasi quindici) giorni dalla scoperta.

Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati

I lavori eseguiti a seguito dei singoli Contratti Applicativi vengono presi in consegna alla loro
ultimazione.

Art. 59. Collaudo contabile finale Accordo Quadro

Entro 180 (dicasi centottanta) giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro indicata all’
articolo 14 ed ultimati tutti i lavori relativi a tutti i contratti applicativi, la Stazione
Appaltante procedera ad una verifica contabile relativa ai contratti applicativi svolti
nell’ambito dell’ accordo quadro. Le risultanze della verifica contabile sull’ andamento
dell’ Accordo Quadro verranno riportate in un “Certificato di collaudo dell’accordo quadro™.

. Lo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all’art. 34 del presente C.S.A. sara disposto a

seguito della sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 e previa presentazione della
garanzia fidejussoria di cui all’art 37.

CAPO 12 - NORME FINALLI

Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’ Appalto, al Regolamento ed al presente CSA,

nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a. la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite
risultino a regola d’arte. In ogni caso 1’Appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del Codice Civile;

b. ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante;

c. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell’ Appaltatore a termini di contratto;

d. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti
dall’ordinativo;

e. la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 1’uso parziale o totale
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dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che
la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte
dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, 1’ Appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I’impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per
eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si
dovessero rendere necessari per 1’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze
e 1 consumi dipendenti dai predetti servizi; I’ Appaltatore si obbliga a concedere, con il
solo rimborso delle spese vive, 1’'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché I’illuminazione notturna dei cantieri;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei
Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione dei cantieri, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che verra liquidato in base al solo
costo del materiale;

I’idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’ Appaltatore 1’obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente
norma;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire 1’ incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi
e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’ Appaltatore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonche il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

. il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle

opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione
Appaltante;

I’ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. in
materia di esposizioni ai rumori;

il completo sgombero dei cantieri entro 3 (dicasi tre) giorni dall’ultimazione dei
relativi lavori;

I’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per [’abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative.
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2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al

trasporto dei materiali per l'attivita dei cantieri deve essere facilmente individuabile; a tale

scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le

generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario,

dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L’Appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi
a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’
esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’ Appaltatore ai prezzi di contratto.

Art. 61. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore ¢ obbligato:

1.

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c. aconsegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori
previsti ed ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali
sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

2.L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un’adeguata documentazione

fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili 0 non
piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei Lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovra recare in
modo automatico e non modificabile la data e ’ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

Art. 62. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’ Appalto, i materiali provenienti dalle
escavazioni e dalle demolizioni che la Direzione Lavori riterra opportuno riutilizzare,
nell’ambito dell’appalto o anche presso altri immobili di proprieta o in uso all’Ente
appaltante, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere 0 nei depositi
indicati dalla stessa direzione lavori, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli stessi scavi e demolizioni. Tutti i restanti materiali provenienti
dalle escavazioni e demolizioni sono ceduti all’appaltatore che dovra provvedere ad
allontanarli a discarica. Per tale cessione 1’ Appaltatore non dovra corrispondere alcunche in
quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali si intende gia dedotto in sede di
determinazione dei prezzi contrattuali. Si intendono inoltre inclusi nei prezzi offerti per le
escavazioni e le demolizioni eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali
speciali.
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2.

2.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti od ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I’articolo 35 del Capitolato
Generale d’Appalto, fermo restando quanto previsto dall’ arti colo 91, comma 2, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 63. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell’Ambiente 8 maggio 2003,
n. 203.

L’ Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e
rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n.
152 del 2006.

Art. 64. Adempimenti dell’Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei

siti ed altri aspetti ambientali

L’Appaltatore ¢ tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni
impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa
vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto
o di fornitura in opera, I’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di
osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, 1’ Appaltatore & tenuto a
porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le
cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che
dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di
inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio
per ’ambiente.

Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il
Direttore dei Lavori disporra la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria
ovvero imposta dalla Pubblica Autorita, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso
nulla competera all” Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale del relativo
contratto applicativo.

Restano in ogni caso ferme la responsabilita dell’ Appaltatore e tutte le connesse conseguenze
ove 1’ inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero 1’aggravamento dei medesimi,
ovvero I’abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell’ Appaltatore stesso.
L’Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualita di
produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica
tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:

- I’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto,
smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente per ’effettuazione della/e medesima/e, dovra tempestivamente, € comunque
prima dell’inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti
autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo
svolgimento delle relative attivita di trasporto, smaltimento o recupero;



59

5.

6.

- nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a),
I’ Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle
relative attivita, ed a fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque
prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai
soggetti ai quali intende affidare 1’operazione di trasporto, smaltimento o recupero;

- I’eventuale subappalto delle attivita di trasporto, smaltimento o recupero da parte
dell’Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.
L’autorizzazione sara, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla
Stazione Appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti
dai soggetti ai quali ’operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene
subappaltata;

- I’Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a
trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante,
nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che
delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Piu in particolare,
I’accatastamento dei rifiuti dovra avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei,
lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene
I’accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel
rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre, le attivita di
prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo
awio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza
consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;

- I’Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i1 termini di legge,
una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare
ogni responsabilita del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o
recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia
del FIR). La Stazione Appaltante puo trattenere le rate di pagamento in acconto nel
caso I’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di presentazione della suddetta
documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;

- ove I’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa 1’avvio
a trasporto, smaltimento o recupero, la Stazione Appaltante avra facolta di provvedere
a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese
sostenute e documentate, salva I’applicazione di ogni altra sanzione normativa.

L’Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di
inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorita amministrative
competenti.

L’Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la
lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose
eventualmente necessarie all’effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa
vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla
stipula del presente accordo, impartite dalla Stazione Appaltante. L’installazione, nelle aree
messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all’ Appaltatore, di depositi fissi o0 mobili
(quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell’ Appaltatore, dovra
essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante,
eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche 1’obbligo del cessionario di
effettuare a propria cura, spesa e responsabilita, prove di tenuta, o altre attivita ritenute
precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della prevenzione di ogni
possibile inquinamento. In ogni caso 1’Appaltatore potra installare esclusivamente serbatoi
(fissi 0 mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti.
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7. L’appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la

produzione di polveri, e ad adeguare la propria attivita alle prescrizioni eventualmente
impartite in materia dalle Autorita competenti.

Art. 65. Conformita agli standard sociali

I materiali, le pose e 1 lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si
svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali
stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita utilizzando il
modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell’ Ambiente 6 giugno 2012 (in G.U.
n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere accettata integralmente dall’ Appaltatore prima
della stipula del contratto.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformita ai
predetti standard, I’ Appaltatore é tenuto a:

i. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni
oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la
conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d’ esecuzione
dell’appalto;

ii. fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella
stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione
delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori
e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

iii. accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative alla conformitd agli standard, condotte della Stazione
Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da
parte della stessa Stazione Appaltante;

iv. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella
catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante,
nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione
appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

v. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione
Appaltante, che le clausole sono rispettate, ¢ a documentare I’esito delle
eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante pud chiedere
all’ Appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato
I11 al decreto del Ministro dell’Ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e
2, comporta 1’applicazione di una penale pari a € 200,00 (dicasi duecento euro), con
riferimento a ciascuna singola violazione accertata.

Art. 66. Custodia dei cantieri
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1. E a carico e a cura dell’ Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei
materiali in essi esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cio anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna delle opere da parte della
Stazione Appaltante.

Art. 67. Cartello di cantiere

1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre nei singoli siti interessati da ciascun Contratto
Applicativo nel numero necessario esemplari del cartello indicatore, recanti le descrizioni di
cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del
caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, dovra essere aggiornato periodicamente in relazione all’eventuale

mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento
formale degli atti;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica
ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori;

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

d) il rimborso delle spese di pubblicazione (se prevista) del bando di gara e dei relativi
avvisi sui quotidiani ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con Legge n. 221 del 2012

2. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione / certificato di collaudo.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali dovessero essere necessari
aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai
commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque a carico dell’Appaltatore e trova
applicazione I’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

5. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce ¢ I’ottenimento delle
autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e
quant’altro a cido connesso, restano a carico della Stazione Appaltante.

6. Il presente contratto € soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata da legge.



PARTE SECONDA

SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero e la natura degli interventi
di manutenzione ordinaria che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sara
specificata nei singoli contratti applicativi.
Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, I’ Assuntore dovra rispettare scrupolosamente le
normative tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente Capitolato.
In particolare, per tutte le tipologie di intervento:
- dovra essere applicata la “regola d’arte” in fase esecutiva; a tal proposito si precisa che le
specifiche regole tecniche riportate nei prezziari indicati all’ art. 4, comma 9, del presente
CSA in relazione alle modalita di realizzazione tecnica delle singole lavorazioni
costituiscono la “regola dell’ arte” da applicare;
- dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualita reperibili
sul mercato;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da
normativa vigente.
Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti, 1’ Assuntore dovra porre in atto le misure
piu opportune al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.
Nella fase esecutiva degli interventi, I’Assuntore dovra inoltre porre la massima attenzione nel
procurare il minor disturbo possibile alle attivita svolte negli edifici interessati, in termini di:
- rumori;
- emanazione di polveri od esalazioni;
- interferenze nei percorsi d’uso, pedonali e veicolari;
- depositi di materiali;
- rilascio di detriti;
- formazione di trincee o buche;
- apertura di varchi su dislivelli;
- rimozione di elementi di protezione da intrusioni.
Nei suddetti casi, I’ Assuntore dovra:
- provvedere all’installazione di adeguati mezzi provvisionali (transenne, delimitazioni, ecc.);
- effettuare adeguate azioni di informazione;
- concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per 1’esecuzione degli eventuali
interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi di lavoro.
Alcuni interventi potranno essere, inoltre, richiesti dalla Stazione Appaltante prescrivendone
’esecuzione in concomitanza con 1’assenza degli utenti dagli immobili, e quindi concentrandoli in
particolari orari o giornate o determinati periodi dell’anno: in questi casi 1I’Assuntore ha 1’onere di
organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale
€ mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessita, senza poter per
questo pretendere maggiori compensi.
Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto alle pubbliche discariche
o lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Modalita di misurazione e di valutazione dei lavori
Si rinvia alle norme previste nei listini prezzi di riferimento di cui all’art. 4.
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