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Direzione Regionale del Piemonte 

_____________ 

Settore Gestione Risorse 

Ufficio Risorse Materiali 

Oggetto: Lavori di adeguamento per la razionalizzazione degli spazi dell’Ufficio di Mondovì 

dell’Agenzia delle Entrate – determina a contrarre. 

PREMESSO CHE: 

 Con la società FINCOS Finanziaria Costruzioni S.p.A., per l’immobile sito in Via 

Manessero 3 Mondovì (CN), abbiamo stipulato il  01/06/1992  il contratto di locazione 

per i locali ex Ufficio di Registro/Ufficio Imposte Dirette e il 07/03/2008 per i locali 

dello SPI;  

 A seguito dell’atto di citazione (R.G. n. 97/2018 del 12/12/2017 notificato il 

02/01/20018) da parte della proprietà dell’immobile, FINCOS Finanziaria Costruzioni 

S.p.A., contro l’Agenzia delle Entrate, locataria dello stesso, è stata condivisa e stipulata 

tra l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte e la proprietà una 

Scrittura Privata di Transazione (prot. 0017497 del 06/03/2019);  

 Tale Scrittura Privata di Transazione specifica al punto 7 che la proprietà rilascia il “nulla 

osta” all’esecuzione dei lavori di razionalizzazione degli spazi da parte dell’Agenzia 

delle Entrate ed il successivo rilascio di una parte dei locali occupati (locali ex Ufficio 

Imposte Dirette) “entro e non oltre 6 mesi dalla data del nulla osta all’esecuzione dei 

lavori” (punto 6), con scadenza corrispondente al 6 settembre 2019; 

 La proposta di razionalizzazione comporta l’adeguamento degli spazi e degli impianti 

nelle porzioni che si intendono mantenere in locazione; 

 Gli interventi previsti interessano il piano primo, per la porzione occupata dall’Agenzia 

delle Entrate, e il piano secondo. Al piano primo la proposta di razionalizzazione prevede 

di accorpare il front office dell’Ufficio Territoriale e del Reparto dei Servizi di Pubblicità 

Immobiliare di Mondovì in un unico ambiente al fine di fornire un servizio più efficiente 

agli utenti dell’Agenzia; 

 Al piano secondo, i lavori sono rivolti a realizzare nuovi locali destinati ad uffici per 

attività da svolgere in back office; 

 Al fine di realizzare la razionalizzazione prevista è stato redatto dall’Ufficio Risorse 

Materiali un progetto esecutivo, per lavori di importo pari a € 59.553,09 IVA esclusa, di 

cui € 1.821,50 per oneri per la sicurezza; 

 La Legge di Bilancio (Legge n. 145/2018) prevedeva all’art. 1, comma 912 che “Nelle 

more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in 

deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere 

all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 

euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori 

economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 

36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”;  
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 Alla luce del precitato disposto normativo, l’Agenzia, con nota prot. 23965/2019 del 

29/03/2019 aveva avviato un’indagine di mercato per l’affidamento dei lavori in oggetto, 

alla quale erano state invitate sette ditte a cui è stato chiesto di presentare un’offerta 

mediante un ribasso percentuale; 

 Sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: TERRA COSTRUZIONI SRL, 

CORNAGLIA F.LLI  SRL, S.E.I.M.A SRL E DECORI & RESTAURI SRL; 

 Tutti i preventivi, in base alla stima  e la relazione tecnica di congruità effettuata da 

questo ufficio dall’Arch. Rosabella Di Marsilio del 18/04/2019 prot. int. 518/2019, 

risultano congrui sulla base prezziario delle OO.PP. della Regione Piemonte 2019 e DEI 

Impianti Tecnologici; 

 Nelle more della stipula del contratto, è entrato in vigore il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 

(c.d. Decreto Sblocca Cantieri) che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lett. b del 

medesimo codice, modificato, successivo alla Legge di Bilancio soprariportata, le 

stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici;  

 L’art. 63 comma 1 D.lgs 50/2016 prevede che “Nei casi e nelle circostanze indicati nei 

seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici 

mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura (determina), della 

sussistenza dei relativi presupposti”  inoltre il comma 2 lettera C prevede che “Nel caso 

di appalti pubblici di lavori, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può 

essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema 

urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini 

per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con 

negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del 

ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso 

imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”; 

 A seguito della succitata modifica normativa e dei motivi di urgenza (esecuzione dei 

lavori entro il 6 settembre 2019), non potendosi più procedere all’affidamento diretto dei 

lavori, si procederà all’affidamento mediante procedura negoziata tramite RDO MEPA 

con invito ai quattro soggetti che hanno già presentato l’offerta a seguito dell’indagine di 

mercato prot. n. 23965/2019 del 29/03/2019; 

In base alle attribuzioni conferite dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle 

Procedure dell’Agenzia delle  Entrate e conformemente alle direttive impartite dalla Direzione 

Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo, tanto premesso e valutato che: 

- Il lavoro in questione rientra tra quelli compresi nel Mercato Elettronico della PA; 

- Non sono presenti Convenzioni Consip attive per l’attività in oggetto; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. , ed in particolare: 

-  l’art. 36 comma 2 lettera b) e comma 6; 

- l’art. 63 comma 2 lettera C; 

Visto il M.I.P, scheda B.b.3; 

SI DETERMINA 

Di espletare una procedura di gara negoziata tramite MEPA (Mercato elettronico delle PA) per 

l’effettuazione dei lavori in oggetto. 
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In virtù della omogeneità degli interventi richiesti, l’Amministrazione ritiene di non prevedere la 

suddivisione della gara in lotti. 

La descrizione dei lavori da effettuare è contenuta nel Capitolato d’Appalto e negli altri documenti 

di gara. 

I lavori dovranno terminare entro 75 (SETTANTACINQUE) naturali e consecutivi dalla data del 

verbale di consegna, salva la possibilità di proroga decisa dal RUP, sentito il Direttore dei Lavori.  

Saranno invitati a partecipare i quattro soggetti che hanno già presentato l’offerta  a seguito 

dell’indagine di mercato, presenti su MEPA che hanno aderito al bando “Lavori di manutenzione - 

Edili OG1”. 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4, 

del D.lgs. 50/2016, con ribasso percentuale sull’intervento a corpo.  

La base d’asta, a corpo, è di € 59.553,09, di cui € 1.821,50 di oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, il tutto IVA esclusa. 

Trattandosi di gara tramite MEPA con il criterio del prezzo più basso, per la quale non è richiesta la 

nomina di una commissione giudicatrice (art.77 d.lgs. 50/2016), le buste elettroniche contenenti le 

offerte saranno aperte direttamente dal Responsabile del Procedimento, in seduta pubblica, 

attraverso la procedura informatica del MEPA. 

Ai sensi del nuovo comma 6 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016 le offerte economiche saranno esaminate 

prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di 

quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.  

Il contratto che sarà stipulato con firma elettronica avrà la forma di scrittura privata. 

Il sottoscritto dott. Giampasquale Luigi Rodriquens  è il Punto ordinante (abilitato nella procedura 

del Mercato Elettronico, alla formalizzazione in modalità elettronica di ogni atto connesso alle 

procedure in oggetto, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altro mezzo necessario, anche 

attraverso i punti istruttori abilitati) nonché firmatario del contratto. 

Si nomina R.U.P. del Contratto l’arch. Rosabella Di Marsilio, funzionario dell’Ufficio Risorse 

Materiali della Direzione Regionale del Piemonte. 

Si nomina Direttore dei lavori e progettista l’arch. Luciano D’Anna, Building Manager dell’Ufficio 

Risorse Materiali della Direzione Regionale del Piemonte. 

Si nomina collaboratore per la predisposizione ed il controllo della procedura di gara il dott. 

Salvatore Pecoraro, funzionario dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale del 

Piemonte. 

    

 IL CAPO SETTORE 

 Giampasquale Luigi Rodriquens 

 (firmato digitalmente) 
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