
 

 

 

 

Direzione Regionale della Puglia 

-------------------------- 

Settore Gestione Risorse 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata tramite mercato elettronico Consip per la 

manutenzione semestrale degli impianti termoidraulici, di 

condizionamento e idrico-sanitari presso gli uffici dell’Agenzia 

delle entrate della Puglia. CUI S06363391001202000168. CIG 

8431058927.  Determina a contrarre 

 
  

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento, 

 

DETERMINA 

 

l’avvio di una procedura negoziata, senza bando, così come previsto dall’articolo 1, 

comma 2, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, finalizzata alla stipula di un 

contratto per la manutenzione semestrale degli impianti termoidraulici, di 

condizionamento e idrico-sanitari presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate della 

Puglia. 

La procedura sarà così espletata: 

a) l’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

b) il massimale contrattuale è pari ad € 200.000,00 +iva, così determinato: 

 

Base d’asta servizio a canone € 133.443,45+iva 

Base d’asta manutenzione non programmata € 65.631,56+iva 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 925,00+iva 

 

c) l’oggetto del contratto è la manutenzione degli impianti termoidraulici, di 

condizionamento e idrico-sanitari presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate 

della Puglia;   
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d) la durata del contratto è semestrale, con facoltà dell’Agenzia delle entrate di 

esercitare, qualora ne ricorrano i presupposti, l’opzione di proroga ai sensi 

dell’articolo 106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016, entro il limite del 

massimale contrattuale;  

e) le condizioni contrattuali saranno quelle previste dal relativo bando di 

abilitazione MePA, opportunamente integrate con condizioni particolari di 

contratto da allegare in fase di gara; 

f) per la gestione della procedura e del contratto sono individuati i seguenti 

funzionari, in servizio presso l’Ufficio Risorse Materiali: 

  

Responsabile del procedimento Giovanna Pugliese 

Direttore dell’esecuzione Francesco Campobasso 

Assistente Direttore dell’esecuzione Alessandra Elisa Marghella  

Collaboratore amministrativo per la 

predisposizione dei documenti di gara 

Roberto Barberini 

Collaboratori amministrativi per la gestione 

contabile del contratto 

Brunella Rizzi – Marcantonio 

Negro 

 

Motivazioni 

Con documento prot. n. 19140 del 24 aprile 2020, è stato stipulato un contratto per la 

manutenzione semestrale degli impianti termoidraulici, di condizionamento e idrico-

sanitari in uso agli Uffici dell’Agenzia delle entrate ubicati in Puglia. 

Il suddetto contratto scadrà il 23 ottobre 2020, fatte salve eventuali proroghe entro il 

limite del massimale contrattuale. 

Nell’ambito del massimale è disponibile un importo di € 40.000,00 per la copertura 

finanziaria di eventuali proroghe e di eventuali prestazioni integrative o aggiuntive; 

detto importo, tuttavia, sarà integralmente utilizzato per la sanificazione degli elementi 

terminali degli impianti di condizionamento, in conformità alle indicazioni contenute 

nel Rapporto ISS Covid-19 n. 5 (revisione 25 maggio 2020). 

Anche le somme a disposizione per la manutenzione non programmata, equivalenti a 

circa € 103.000 circa, saranno in gran parte utilizzate per far fronte: 

1. alla maggiore consistenza impiantistica, rispetto a quella indicata in fase di 

gara, determinata dalla presa incarico degli elementi terminali delle sedi di 

Brindisi-via Torpisana, fino ad oggi manutenuti dalla Regione Puglia, maggiore 

usuaria dell’immobile, e di Trani-via Borgogna, fino ad oggi manutenuti dal 

locatore. In entrambi i casi, la situazione emergenziale, non prevedibile al 

momento della determina di avvio della gara per l’aggiudicazione del contratto 

in corso (prot. n. F.I. 390 del 27 febbraio 2020), e la strategicità e il notevole 

impatto della corretta manutenzione degli impianti di condizionamento sulle 

procedure aziendali di gestione dell’emergenza Covid-19, hanno determinato il 

disimpegno dei precedenti manutentori e la conseguente necessità di prendere 

in carico oltre 170 terminali, non inclusi nella consistenza iniziale; 
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2. alla necessità di sostituire i terminali dell’impianto a servizio dell’immobile di 

Casarano, sede dell’Ufficio Territoriale, in quanto gli attuali, pur funzionanti, 

utilizzano un sistema di ricircolo con immissione nelle stanze di aria attinta dai 

corridoi comuni, non compatibile con le prescrizioni di cui al citato rapporto 

dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Alla scadenza naturale del contratto, pertanto, per le motivazioni innanzi esposte, non 

residuerà un massimale contrattuale sufficiente per un’eventuale proroga.  

La durata semestrale del contratto attuale e la conseguente stima del valore massimale 

del contratto, anche ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35 del d. 

lgs. n. 50 del 2016, erano stati stabiliti in conformità alle direttive formulate dalla 

Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica con la nota prot. 

1431824 del 20 dicembre 2019. 

Con la predetta nota, la Direzione Centrale invitava le Direzioni regionali ad avviare 

autonome procedure per l’approvvigionamento dei servizi di manutenzione degli 

impianti, per il periodo strettamente necessario, in attesa dell’adesione alla 

Convenzione Consip Facility Management 4 o della conclusione della procedura di 

gara comunitaria per l’affidamento dei medesimi.  

L’Ufficio Risorse materiali, in conformità con le direttive centrali sopra citate e in 

applicazione della vigente normativa (articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, così come modificato dall’articolo 1, comma 495, lettera a), della legge 

28 dicembre 2015, n. 208, ha avviato gli adempimenti propedeutici all’adesione alla 

Convenzione Consip Facility Management 4, concordando con il fornitore un 

programma di sopralluoghi, la cui esecuzione è stata poi sospesa a causa 

dall’aggravarsi della situazione emergenziale Covid-19 che ha causato il blocco di 

tutte le attività di trasferta.  

La Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica, con successiva 

nota del 23 giugno 2020, acquisita al protocollo della scrivente al n. 28338, ha 

comunicato che: «Con provvedimento prot. n. 7187 del 12/06/2020, il Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate ha autorizzato la prosecuzione delle gare centralizzate sino 

a questo momento bandite in nome proprio ed in nome e per conto di Agenzia delle 

Entrate-Riscossione, in deroga all’obbligo di adesione alle Convenzioni Consip FM4 

di cui alla L. 208/2015, nonché l’avvio di procedure di gara “ponte” per soddisfare i 

fabbisogni dell’Agenzia delle Entrate fino alla sottoscrizione definitiva dei contratti 

con gli operatori economici aggiudicatari delle gare centralizzate e/o la proroga dei 

contratti in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure in corso».  

Con la stessa nota la data stimata per la conclusione della procedura centralizzata per 

la manutenzione degli impianti veniva posticipata dal mese di settembre al mese di 

dicembre 2020 e, pertanto, si invitavano le Direzioni regionali a «provvedere in via 

autonoma medio tempore per la copertura dei propri fabbisogni, sino alla conclusione 

delle procedure in discorso». 

Preso atto di quanto sopra illustrato, vista l’incapienza del massimale del contratto 

attualmente in corso per coprirne eventuali proroghe, si autorizza l’espletamento di 

una procedura – Richiesta di Offerta mediante MePA – per l’affidamento della 
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manutenzione semestrale degli impianti termoidraulici, di condizionamento e idrico-

sanitari presso le sedi della regione Puglia dell’Agenzia delle entrate. 

L’Agenzia delle entrate si riserva comunque la facoltà di recedere anticipatamente dal 

contratto, qualora la stipula del contratto centralizzato o, in subordine, l’attivazione del 

servizio mediante la Convenzione Consip avvengano prima dei tempi stimati. 

Ai sensi del Regolamento di contabilità e del Manuale interattivo delle procedure 

dell’Agenzia delle entrate, oltre che della vigente normativa, sarà espletata una 

Richiesta di Offerta MePA aperta, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di 

libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e rotazione. 

Ai sensi dell’articolo 32 del d. lgs n. 50 del 2016 le amministrazioni appaltanti, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di 

contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte. 

Il valore massimale del contratto è stimato in € 200.000,00 +iva e, pertanto, rientra nel 

limite autorizzativo di spesa del Direttore regionale della Puglia. 

 

Riferimenti normativi 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice degli appalti pubblici 

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 

Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle entrate 

Manuale interattivo delle procedure dell’Agenzia delle entrate. 

 

Bari 

Il Capo reparto – Roberto Barberini 

Il Capo Ufficio – Giovanna Pugliese 

Il Capo Settore – Sabrina Di Bari 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Michele Andriola 

(firmato digitalmente) 

 

 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


