LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO EX CUSTODE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’Agenzia delle Entrate ha la necessita di procedere con un’operazione di razionalizzazione
che vedra coinvolti gli uffici presenti nella citta di Arezzo. In particolare tutti 1 dipendenti
che ad oggi occupano la sede di Via Campo di Marte saranno trasferiti nella sede di Via
Petrarca n. 52. In pratica circa 120 dipendenti saranno trasferiti nell’edificio che attualmente
ospita I’Ufficio Provinciale Territorio.
Per consentire una migliore distribuzione delle postazioni di lavoro si procedera con la
manutenzione straordinaria di un appartamento presente al primo piano dell’immobile e che
ha ospitato la custode fino al 31 agosto 2018.
A fine lavori saranno create undici nuove postazioni di lavoro a disposizione dei nuovi
arrivati.
L’intervento prevede la manutenzione straordinaria dell’appartamento dell’ex custode
ubicato al primo piano dell’edificio sito in Via Petrarca n. 52 ospitante gli uffici dell’UPT
dell’Agenzia delle Entrate.
I lavori possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

e opere edili

e impianto idrico

e impianto elettrico

e impianto antincendio.
Di seguito si descrivono sinteticamente i lavori presenti in ciascuna categoria.
OPERE EDILI
Si prevede: lo smontaggio di tutti i controsoffitti esistenti, la spicconatura degli intonaci nel
bagno e nella cucina, la rimozione dei sanitari e delle tubazioni, il rifacimento delle parti di
intonaco spicconate, la rimozione dei rivestimenti presenti nel bagno e nella cucina, la
rimozione del pavimento e del sottostante massetto nel bagno e nella cucina, lo smontaggio
dei serramenti interni e del finestrone esterno della cucina, la realizzazione di un nuovo
massetto nel bagno, la realizzazione del rivestimento e del pavimento nel bagno, la

realizzazione dei controsoffitti in tutto 1’appartamento, le tinteggiature di tutte le pareti, la
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lucidatura a piombo dei pavimenti, la fornitura e posa delle porte interne precedentemente
rimosse ¢ la fornitura e posa del finestrone esterno della ex cucina. Il tutto come meglio
rappresentato nelle tavole grafiche allegate.

IMPIANTO IDRICO

I lavori di questa categoria prevedono il rifacimento del bagno esistente; in particolare il
rifacimento della rete di adduzione/scarico e la fornitura e posa in opera di due lavabi a
colonna, di un vaso ¢ di un bidet.

IMPIANTO ELETTRICO

I lavori di questa categoria prevedono il rifacimento completo dell’impianto elettrico
mediante: realizzazione dell’impianto di illuminazione con lampade a led da ufficio,
realizzazione di n. 11 postazioni di lavoro costituite ciascuna da n. 3 prese schuko e n. 3
prese 10/16 A con spia luminosa e interruttore di protezione in centralino da 18 moduli,
realizzazione dell’impianto rete dati da collegare all’impianto esistente tramite un nuovo
patch panel con 24 porte; la fornitura e posa in opera di un quadro elettrico di zona da
collegare all’impianto esistente.

IMPIANTO ANTINCENDIO

I lavori di questa categoria prevedono la realizzazione dell’impianto di rilevazione incendi
mediante la fornitura e posa di n. 12 rilevatori di fumo di cui n. 6 da posizionarsi nel
controsoffitto; i rilevatori saranno collegati ad una centralina antincendio capace di ricevere
il segnale da altri rilevatori che saranno in futuro installati nei piani; I’impianto verra
completato da targa ottico acustica, da pulsante di allarme incendio e dalla fornitura e posa
di n. 2 estintori piu idonea cartellonistica.

Per maggiori dettagli sulle descrizioni e caratteristiche dei materiali da fornire si rimanda
all’elenco prezzi allegato ed agli elaborati grafici di progetto.

Nella pagina seguente si riporta il Quadro Economico dell’intervento.
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QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo dei lavori @ corpo ammonta ad € 52.084,61 oltre IVA (diconsi

Euro cinquantaduemilaottantaquattro/61), di cui:

A. € 49.663,80 (diconsi Euro quarantanovemilaseicentosessantatre/80) per lavori;

B. € 2.420,81 (diconsi Euro duemilaquattrocentoventi/81) per costi della sicurezza

non soggetti a ribasso;

L’importo contrattuale corrispondera all’importo a base d’asta, al quale deve essere

applicato il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli

oneri per la sicurezza, fisso e invariabile. Di seguito il quadro economico dell’intervento.

QUADRO "A" - IMPORTO LAVORI Importi
A1| Lavori a misura €49 663,80
A2| Lavori a corpo €0,00
A3| Costi della sicurezza €2420,81
QUADRO "B" - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1| Rilievi, accertamenti e indagini €0,00
B2| Imprevisti € 4 966,38
B1| Spese Tecniche e Incentivi di cui al'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 €1041,69
B2| Spese per commissioni giudicatrici e pubblicita €0,00
B3|Varie (es. altre imposte, lavori in economia) € 2 000,00
B4|IVA 22% sul totale lavori a base d’asta € 1145861
IMPORTO COMPLESSIVO €71551,30
IL PROGETTISTA
Ing. Giuseppe Oliva
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO EX CUSTODE
CAPITOLATO D’APPALTO

ART. 1. GENERALITA

L’Agenzia delle Entrate ha la necessita di procedere con un’operazione di razionalizzazione
che vedra coinvolti gli uffici presenti nella cittd di Arezzo. In particolare tutti 1 dipendenti
che ad oggi occupano la sede di Via Campo di Marte saranno trasferiti nella sede di Via
Petrarca n. 52. In pratica circa 120 dipendenti saranno trasferiti nell’edificio che attualmente
ospita I’Ufficio Provinciale Territorio.

Per consentire una migliore distribuzione delle postazioni di lavoro si procedera con la
manutenzione straordinaria di un appartamento presente al primo piano dell’immobile e che
ha ospitato la custode fino al 31 agosto 2018.

A fine lavori saranno create undici nuove postazioni di lavoro a disposizione dei nuovi
arrivati.

Oggetto del presente Capitolato sono appunto i lavori che riguardano la suddetta

manutenzione straordinaria.

ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’intervento prevede la manutenzione straordinaria dell’appartamento dell’ex custode
ubicato al primo piano dell’edificio sito in Via Petrarca n. 52 ospitante gli uffici dell’UPT
dell’Agenzia delle Entrate.
I lavori possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

e opere edili

e impianto idrico

e impianto elettrico

e impianto antincendio.
Di seguito si descrivono sinteticamente 1 lavori presenti in ciascuna categoria.
OPERE EDILI
Si prevede: lo smontaggio di tutti 1 controsoffitti esistenti, la spicconatura degli intonaci nel
bagno e nella cucina, la rimozione dei sanitari e delle tubazioni, il rifacimento delle parti di

intonaco spicconate, la rimozione dei rivestimenti presenti nel bagno e nella cucina, la
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rimozione del pavimento e del sottostante massetto nel bagno e nella cucina, lo smontaggio
dei serramenti interni e del finestrone esterno della cucina, la realizzazione di un nuovo
massetto nel bagno, la realizzazione del rivestimento e del pavimento nel bagno, la
realizzazione dei controsoffitti in tutto 1’appartamento, le tinteggiature di tutte le pareti, la
lucidatura a piombo dei pavimenti, la fornitura e posa delle porte interne precedentemente
rimosse € la fornitura e posa del finestrone esterno della ex cucina. Il tutto come meglio
rappresentato nelle tavole grafiche allegate.

IMPIANTO IDRICO

I lavori di questa categoria prevedono il rifacimento del bagno esistente; in particolare il
rifacimento della rete di adduzione/scarico e la fornitura e posa in opera di due lavabi a
colonna, di un vaso ¢ di un bidet.

IMPIANTO ELETTRICO

I lavori di questa categoria prevedono 1l rifacimento completo dell’impianto elettrico
mediante: realizzazione dell’impianto di illuminazione con lampade a led da ufficio,
realizzazione di n. 11 postazioni di lavoro costituite ciascuna da n. 3 prese schuko e n. 3
prese 10/16 A con spia luminosa e interruttore di protezione in centralino da 18 moduli,
realizzazione dell’impianto rete dati da collegare all’impianto esistente tramite un nuovo
patch panel con 24 porte; la fornitura e posa in opera di un quadro elettrico di zona da
collegare all’impianto esistente.

IMPIANTO ANTINCENDIO

I lavori di questa categoria prevedono la realizzazione dell’impianto di rilevazione incendi
mediante la fornitura e posa di n. 12 rilevatori di fumo di cui n. 6 da posizionarsi nel
controsoffitto; i rilevatori saranno collegati ad una centralina antincendio capace di ricevere
il segnale da altri rilevatori che saranno in futuro installati nei piani; ’impianto verra
completato da targa ottico acustica, da pulsante di allarme incendio e dalla fornitura e posa
di n. 2 estintori piu idonea cartellonistica.

Per maggiori dettagli sulle descrizioni e caratteristiche dei materiali da fornire si rimanda

all’elenco prezzi allegato ai documenti di gara.

Agenzia delle Enfrate — Direzione Regionale della Toscana — Ufficio Risorse materiali — Via della Fortezza n. 8 — 50129 2
Firenze — Tel. 055/49781 — E-mail dr.toscana.rm@agenziaentrate.it



ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo dei lavori @ corpo ammonta ad € 52.084,61 oltre IVA (diconsi
Euro cinquantaduemilaottantaquattro/61), di cui:
A. € 49.663,80 (diconsi Euro quarantanovemilaseicentosessantatre/80) per lavori;
B. € 2.420,81 (diconsi Euro duemilaquattrocentoventi/81) per costi della sicurezza
non soggetti a ribasso;
L’importo contrattuale corrispondera all’importo a base d’asta, al quale deve essere
applicato il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli
oneri per la sicurezza, fisso e invariabile.
L’impresa aggiudicataria dovra eseguire tutti i lavori necessari, al fine di consegnare
all’Ente Appaltante una struttura completa, funzionante e collaudabile ai sensi della Legge,
secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto, dall’elenco prezzi unitari e da quanto

stabilito dal presente capitolato speciale d’appalto.

ART. 4 - CATEGORIE GENERALI E SPECIALIZZATE

Tutti 1 materiali da impiegare saranno delle seguenti categorie che concorrono alla
formazione dell’opera ciascuna con I’aliquota percentuale a fianco indicata. Ai sensi
dell’art. 3 comma 1 lettere zzzz) e aaaaa) del D.Lgs. n. 50/2016, si individuano le categorie

di opere generali e le categorie di opere specializzate:

- CATEGORIA GENERALE:

OG1: “Edifici civile ed industriali”

importo totale (euro) Incidenza percentuale sull’importo
lavori
25.985,52 52,323%
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- CATEGORIE SPECIALIZZATE:

0S830: “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”

importo totale (euro)

Incidenza percentuale sull’importo
lavori

23.678,28

47,677%

Nei prezzi di elenco delle categorie sono compresi gli oneri dovuti per 1’occupazione del

suolo pubblico, le spese di trasporto, carico e scarico, € ogni altra spesa o magistero

occorrente per il compimento dell’opera, da eseguirsi in conformita degli elaborati

progettuali e secondo le indicazioni di cui al precedente capitolato speciale d’appalto, salvo

quanto verra disposto e meglio precisato, all’atto esecutivo, dalla Direzione Lavori.

ART. 5 - INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Categorie importo totale Incidenza Manodopera
(euro) Percentuale Importo (euro)
OG1 - 0830 49.663,80 37,238% 18.493,68

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

- il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. n.145/2000 per la parte non abrogata;

- il presente Capitolato;

- gli elaborati grafici progettuali;

- I’elenco prezzi e relativa analisi;

- il computo metrico estimativo;

- il computo dei costi della sicurezza;
- il D.u.v.r.1. di primo livello;

- il piano operativo di sicurezza;

- il piano di manutenzione;

- il cronoprogramma.
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Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici
ed in particolare: la legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F per quanto compatibile; il D.Igs. n.
50/2016; il regolamento al D.1gs. n.163/2006 approvato con D.P.R. n.207/10 per le parti non
ancora abrogate; il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.1.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le analisi dei prezzi;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi

altro loro allegato.

ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, dalla legge,
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, 1’appaltatore da atto,
senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.

L’avvenuta esecuzione a regola d’arte dell’intervento, anche ai fini del pagamento, dovra

essere certificata al termine dei lavori dal Direttore dei Lavori.

ART. 8 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Il Direttore dei lavori contabilizzera le opere in un’unica soluzione, emettendo il relativo
SAL e trasmettendolo, nel piu breve tempo possibile, al RUP per 1’emissione del certificato
di pagamento.

L’ Agenzia liquidera I’importo del certificato di pagamento dopo la presentazione di regolare

fattura elettronica che dovra riportare il CIG corrispondente al lavoro.
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Il pagamento della fattura ¢ subordinato alla regolarita del DURC che 1’ Agenzia ¢ tenuta ad
acquisire d’ufficio ogni 120 giorni, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 69/2013 (cd. Decreto
Fare), convertito nella legge n. 98 del 2013.

L’Agenzia provvedera alla liquidazione del corrispettivo secondo le modalita previste nello

schema di contratto.

ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO: DIRETTORE DI CANTIERE

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del
capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi € nei modi di cui all’articolo 3 del
capitolato generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I’appaltatore non conduca direttamente 1 lavori, deve depositare presso la
stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale di
appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere deve essere
assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
indisciplina, incapacita o grave negligenza. L.’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2,3

o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione
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della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la

Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, 1 requisiti di prestazione e la modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo,
si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale di appalto.

3. A far data dal certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori,

decorre la garanzia sui lavori eseguiti; la garanzia ¢ fissata in anni 2 (due).

ART. 11 - PIANI DI SICUREZZA

Avuto luogo la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016,
I’aggiudicatario provvedera alla redazione, ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 81/08, del Piano
Operativo di Sicurezza; il P.O.S. dovra essere consegnato alla Stazione Appaltante prima

della stipula.
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ART. 12 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER IL RITARDO

1. I termine entro il quale I'Impresa deve ultimare i lavori di cui sopra ¢ fissato in giorni
60 (diconsi giorni sessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
dei lavori stessi.

2. L'Impresa ¢ tenuta ad iniziare i lavori entro 10 giorni dalla data in cui ne avra ricevuta la
consegna e dovra svilupparli con regolarita ed attivitd, in modo che il progresso e
avanzamento di essi sia proporzionale al tempo disponibile per dare 1 lavori stessi
completi.

3. In caso di ritardo sara applicata sull'importo dei lavori una penale pecuniaria pari allo 1
per mille del’ammontare contrattuale per ogni giorno di ritardo sulla data di
ultimazione dei lavori medesimi € comunque complessivamente non superiore al
10% dell’ammontare netto contrattuale.

4. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 3, trova applicazione anche
in caso di ritardo:

a. Nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore lavori per la
consegna degli stessi;

b.  Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori;

c.  Nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di
lavori non accettabili o danneggiati.

La penale di cui al comma 4, lettera b), ¢ applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire;

la penale di cui al comma 4, lettera c) ¢ applicata all’importo dei lavori di ripristino o di

nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 3 e 4 non pud superare il

10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di

importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione [’articolo in materia di

risoluzione del contratto.
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ART. 13 - PRESCRIZIONI CONCLUSIVE

1. E obbligatorio che, prima della presentazione dell’offerta e per la corretta
valutazione dell’architettura di progetto, le ditte effettuino un sopralluogo presso i
locali oggetto d’intervento. Al termine del sopralluogo sara redatto un relativo
verbale, firmato da un rappresentante dell’Impresa e da uno dell’Amministrazione

appaltante, da allegare all’offerta.

2. Al termine dei lavori dovranno essere effettuate, alla presenza del Direttore dei
Lavori, prove di funzionalita di tutti gli apprestamenti descritti nel presente

capitolato tecnico.

3. In occasione delle prove funzionali di cui al punto precedente I’Esecutore dovra
fornire tutta la documentazione tecnica di Legge. In particolare dovra rilasciare le

dichiarazioni di conformita degli impianti realizzati.

IL PROGETTISTA

Ing. Giuseppe Oliva
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LEGENDA

e

=

Nuova postazione di lavoro con n® 3 prese schuko e n° 3 prese 10/16 A
Nuova postazione dati con n° 2 prese R145

canale a vista in PVC dim 120x30 di nuova installazione

f)

canale a vista in PVC dim 120x30 di nuova Installazione montato in parete
Js Presa 2P+T 10/16A da esterno su canake In
e

oy Frese UNEL (Schuco) da estermo su canale
in PVC

" Interrutmore bigolare comando luci linea 9

" Deviatore comando lucilinea 9

B3 praroniera da uficio a ed quadrata

s Plafoniera da ufficio led sospesa

3 Corpoilluminante a parete led

{1 lampada emergenza led n.3

oTF Postezione stampante di rete con: n. 1 presa schuco, n. 1 presa 10/16A e n° 1
presa R 45

s resa 2647 107168 sottotracta L, presa UNEL (Schuco) sottotraccia

Deviatore n. 10 comando luci
I Intermuttore polare . 10 comanto ud inea 9 o Deviak 10 con

| & § quadro elettrico

~©)-, rlievatore di fumo di nuova Instaliazione:

~©)- Mievatore di fumo i nuova Installaziane entro
controsaffitta

B ripatitora ottico & LED per rlevatore In controsoffito

[ t=rga ottico acustica . Incendio n® 1
T

5= centrale rivelazione Incendio

[6] Rulsante segnalaziane incandia n. 1
1

S

ARCHIVIO

CODICE IMMOBILE
UFFICIO UPT Arezzo |2 |1 |1 }{ b b l5 1; |
Via Petrarca 52

TITOLO PROGETTO: Manutenzione straordinaria appartamento ex custode

ELABORATO | 7| A | V| : 0 |1

DATA 2018.07.23

SCALA adatiata

TITOLO ELABORATO: Pianta impianti

PROGETTISTA ng. Giuseppe Oliva




Progetto

AGENZIA ENTRATE UPT
AREZZO (AR)
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Icc (kA) 4,31

Disegnato
N° Disegno |
Tensione di esercizio
4007230 1 3 4 5 6 8 9 10 1
Distribuzione
T
P.l. secondo norma
CEI EN 60898
A A o o d e e e
Norma posa cavi O O O O O O O O
CEI UNEL35024
Data: 23/07/2018
Pagina: 1/2
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7 Linea 8 Linea 9 Linea 10 Linea 11
Descrizione GEN.QUADRO GEN.FM UFFICI1e2 UFFICI3 e 4 UFFICIO 5 e BAGNO CORRIDOIO GEN.LUCE UFFICI1e2 UFFICI3 e 4 UFFICIO 5 e BAGNO CORRIDOIO
- - PDL e prese di servizio|PDL e prese di servizio|PDL e prese di servizio| Prese di servizio - Luci Luci Luci Luci
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1N L1N L1N L1N L1L2L3N L1IN L1IN L1IN L1IN
Codice articolo 1 F74N63 FN84C40 FA881C16 FA881C16 FA881C16 FA881C16 FN84C25 FA881C10 FA881C10 FA881C10 FA881C10
Codice articolo 2 - G43AC63 - - - - G43AC32 - - - -
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=63,00 1 x In=40,00 1xIn=16,00 1xIn=16,00 1xIn=16,00 1xIn=16,00 1xIn=25,00 1xIn=10,00 1xIn=10,00 1xIn=10,00 1x1In=10,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 11 11 171 17 17 1M 1M 1M 1M 11
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos o 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 6 4 25 2,5 2,5 2,5 4 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione di neutro (mm?) 6 4 2,5 2,5 2,5 2,5 4 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione di PE (mm?) 6 4 25 2,5 25 2,5 4 1,5 1,5 1,5 1,5
Portata cavo di fase (A) 0,00 0,00 24,00 24,00 24,00 24,00 0,00 18,00 18,00 18,00 18,00
Lunghezza linea a valle (m) 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 25 16 4 4 4 4 10 2,5 2,5 2,5 2,5
Codice morsetti - - 039062 039062 039062 039062 - 039061 039061 039061 039061
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
NP-1

Nr. 2
NP-2

OPERE EDILI Si prevede: lo smontaggio dei controsoffitti esistenti, la spicconatura degli intonaci nel bagno e nella cucina, la
rimozione dei sanitari e delle tubazioni nel bagno e in cucina,l'esecuzione dei tracce per l'impianto elettrico e sanitario, il rifacimento
delle parti di intonaco spicconate, la rimozione dei rivestimenti presenti nel bagno e nella cucina, la rimozione del pavimento e del
sottostante massetto nel bagno e nella cucina, lo smontaggio dei serramenti interni dell'appartamento e del finestrone esterno della
cucina, la realizzazione di un nuovo massetto nel bagno, la realizzazione del rivestimento e del pavimento nel bagno, la realizzazione
dei controsoffitti in tutto 1’appartamento, le tinteggiature di tutte le pareti dei locali dell'appartamento, la realizzazione di una parete di
divisione in cartongesso per costituire I'antibagno, la lucidatura a piombo dei pavimenti dell'appartamento, la fornitura e posa delle
porte interne precedentemente rimosse e la fornitura e posa del finestrone esterno della ex cucina, il ripristino delle mazzette delle
porte e del finestrone smontate. Nelle lavorazioni ¢ compreso lo scarrettamento, il carico ed il trasporto a discarica del materiale
demolito nonche gli oneri di discarica. DI SEGUITO LE DESCRIZIONI DETTAGLIATE DELLE PRINCIPALI LAVORAZIONI DA
ESEGUIRE: Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto
fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete. - Controsoffitto,
realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio
zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile;
inclusi profili intermedi e perimetrali: realizzato con pannelli di fibre minerali 600x600. - Fornitura e posa in opera di pavimento in
ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia
di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013:
eseguito con piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali. - Fornitura e posa in opera di rivestimento interno in piastrelle
di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale con
adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita. - Massetto in conglomerato cementizio C12/15
classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 10 compreso
maggior onere per piallettatura a frattazzo. - Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
piccoli tratti di intonaco. - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo. -
Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti in legno compresa la
rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice. - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della
muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali
rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti € qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed esterne con
intonaco a calce. - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto
altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di
intonaci. - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50. - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio
apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m. - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio
dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1". - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con
l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta;
escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmgq. - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del
supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda
tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne. - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura,
compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa di calce aerea cadente o fatiscente. - Rimozione di intonaco a
distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa di calce
aerea cadente o fatiscente. - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco in piastrelle di ceramica. - Rimozione di
pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano in cotto, graniglia, ceramica, ecc. -
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato ¢ marcatura CE (UNI
EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa
trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona
climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta
all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilita all'Aria devono
corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle
norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. finestra ad un’anta con apertura
normale e/o0 a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k. - PORTE IN LEGNO
porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e
verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Porta tamburata con intelaiatura
perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d’api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze
varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente a due o piu ante. -

euro (ventitremilanovecentotrenta/33)

IMPIANTO IDRICO. I lavori prevedono il rifacimento del bagno esistente; in particolare il rifacimento della rete di adduzione/scarico
e la fornitura e posa in opera di un lavabo a colonna, di un vaso, di un bidet, di un boyler elettrico da 30 litri, compreso di raccordi,
rubinetterie, guarnizioni, seduta per i wc, assistenze murarie, il collegamento alla rete idrica esistente e quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso collaudo, le prove funzionali ed il rilascio della dichiarazione di conformita
dell'impianto. Nelle lavorazioni ¢ compreso lo scarrettamento, il carico ed il trasporto a discarica del materiale demolito nonche gli
oneri di discarica. DI SEGUITO LE DESCRIZIONI DETTAGLIATE DELLE PRINCIPALI LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:
Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : @ (mm) 63 spessore (mm)
10,5. - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in
polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi
speciali e staffaggi. @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25. - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali,
dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da

a corpo

23'930,33
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richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-
china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi:
la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del
tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. bidet a pavimento in porcellana
vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua
mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni
d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza
muraria; le guarnizioni. - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I
materiali debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio
in vista in vitreous-china, il vaso ¢ del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con
viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita, la cassetta di lavaggio sara completa
di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di
gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. - Allacci Microschematura idrica per vaso wc
ed apparecchi sanitari in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per
l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi. -Fornitura e posa in
opera rete di scarico in polietilene ad alta densita PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : @63 mm.

euro (duemilacinquantacinque/19)

IMPIANTO ELETTRICO. I lavori prevedono il rifacimento completo dell’impianto elettrico costituito da: realizzazione dell’impianto
di illuminazione con lampade a led da ufficio e di tutti i punti luce come da schema grafico, la realizzazione di punti presa di servizio e
per il boyler come da disegno, la realizzazione di n. 11 postazioni di lavoro costituite ciascuna da n. 3 prese schuko e n. 3 prese 10/16
A con spia luminosa e interruttore di protezione in centralino da 18 moduli, la fornitura e posa in opera di tutte le canalizzazioni per il
passaggio dei cavi elettrici e di rete compreso pezzi speciali, realizzazione dell’impianto rete dati da collegare all’impianto esistente
tramite un nuovo patch panel con 24 porte; la fornitura e posa in opera di un quadro elettrico di zona da collegare all’impianto
esistente, la realizzazione della linea dorsale della sezione di 4 mmgq e l'allacciamento alla dorsale esistente con cavo di sezione 6 mmgq.
Il tutto per dare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante. Compreso collaudo, le prove funzionali ed il rilascio della
dichiarazione di conformita dell'impianto. Nelle lavorazioni ¢ compreso lo scarrettamento, il carico ed il trasporto a discarica del
materiale demolito nonch¢ gli oneri di discarica. DI SEGUITO LE DESCRIZIONI DETTAGLIATE DELLE PRINCIPALI
LAVORAZIONI DA ESEGUIRE: Smontaggio impianto elettrico esistente - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di
comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti
elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mgq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali ¢ materiale di consumo: punto luce ad
interruzione bipolare. - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di
protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo: punto luce deviato. - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi ¢ compreso installazione a
parete ed accessori vari. dimensioni 100 x 25 mm a 4 scomparti. - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente,
almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota
parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari: dimensioni 100 x 80 mm. -
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i
conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq_.; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto
placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente. - Illuminazione a vista e da incasso
Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con
autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. - Illuminazione a vista e da incasso Fornitura e posa in opera di pannello
LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto, compreso il cablaggio allimpianto,
il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.
- Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con
placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione
parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo: punto luce ad interruzione bipolare. - Punti luce e prese da incasso
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale
termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di
montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo: punto luce deviato. - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punti
presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera.
Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di
sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o
metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la

a corpo

2°055,19
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placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel - Punti Presa per Impianti
Trasmissione Dati e Telefonici Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in
materiale plastico o metallico, la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP
alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA -
Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o
Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale .

Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI
SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO - Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-
568-B.2 cavo UTP cat 6A 4 x 2 x 24 AWG LSZH - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”: Patch panel 24 porte completo di 24
connettori RJ45 UTP cat. 6 - Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat.
6A da 2 metri - Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di zona fornito e cablato secondo lo schema unifilare di progetto. -
Fornitura e posa in opera di postazione di lavoro (n.11) costituita da: n. 1 centralino da esterno fino a 18 moduli completo placca, n.3
prese schuko, n. 3 prese 10/16A, n. 1 spia luminosa e n.1 interruttore di protezione. -

euro (quindicimiladuecentosettantaquattro/44) a corpo 157274,44

Nr. 4 IMPIANTO ANTINCENDIO. I lavori prevedono la realizzazione dell’impianto di rilevazione incendi mediante la fornitura e posa di
NP-4 n. 12 rilevatori di fumo di cui n. 6 da posizionarsi nel controsoffitto; i rilevatori saranno collegati ad una centralina antincendio capace
di ricevere il segnale da altri rilevatori che saranno in futuro installati nei piani; I’impianto verra completato da targa ottico acustica, da
pulsante di allarme incendio e dalla fornitura e posa di n. 2 estintori e di n. 6 cartelli segnaletici di sicurezza. Compreso canalizzazioni,
cavi e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso collaudo, le prove funzionali ed il rilascio della
dichiarazione di conformita dell'impianto. Nelle lavorazioni ¢ compreso lo scarrettamento, il carico ed il trasporto a discarica del
materiale demolito nonché gli oneri di discarica. DI SEGUITO LE DESCRIZIONI DETTAGLIATE DELLE PRINCIPALI
LAVORAZIONI DA ESEGUIRE: Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma
quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri. Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere
omologato, montato a parete con apposite staffe ¢ corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica: da kg. 6. -
Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista,
compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la
flamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore
NO07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo lincidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in
bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale) - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Rivelatore a tripla tecnica
di rivelazione (ottico di fumo, di calore e di fiamma IR), certificato secondo EN54 parte 5 ¢ 7. - Dispositivi comuni per impianti
rivelazione incendi Targa ottico acustica monofacciale autoalimentata a 230V - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Centrale a microprocessore a 12 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a rel¢ sirena-allarme-guasto,
possibilita esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4 - Sistemi Antincendio Convenzionali Pulsante di allarme a
rottura vetro, colore rosso, avente grado di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11. - Cavo unipolare senza guaina
flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione NO7 V-K, da valere anche per opere di
urbanizzazione. 1 x 1,5 mmgq.

euro (ottomilaquattrocentotre/84) a corpo 8°403,84

Data, 09/04/2019

1l Tecnico
Ing. Giuseppe Oliva
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Manutenzione straordinaria dell'appartamento ex-custode presso UPT
Arezzo - Via Petrarca 52

COMMITTENTE: | Direzione Regionale Toscana - Agenzia delle Entrate

Firenze, 09/04/2019

IL TECNICO
Ing. Giuseppe Oliva

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
NP-1

2/2
NP-2

3/3
NP-3

4/4
NP-4

LAVORI A CORPO

<nessuna> (SpCat 0)
Oere Edili (Cat1)

OPERE EDILI. Si prevede: lo smontaggio dei controsoffitti esistenti,
la spicconatura degli intonaci nel bagno e nella cucina, la rimozione
dei sanitari e delle tubazioni nel bagno ... rovere, ciliegio, larice,
pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente a due o piu
ante. -

SpCat 0 - <nessuna>

Cat 1 - Oere Edili

OPERE EDILI

SOMMANO a corpo
Parziale Oere Edili (Cat 1) euro

Parziale LAVORI A CORPO euro

LAVORI A MISURA

<nessuna> (SpCat 0)
Impianto Idrico (Cat 2)

IMPIANTO IDRICO. I lavori prevedono il rifacimento del bagno
esistente; in particolare il rifacimento della rete di adduzione/scarico e
la fornitura e posa in opera di un lavabo a ... di scarico in polietilene
ad alta densita PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi
gli staffaggi : @63 mm.

SpCat 0 - <nessuna>

Cat 2 - Impianto Idrico

IMPIANTO IDRICO

SOMMANO a corpo

Parziale Impianto Idrico (Cat 2) euro

Impianto elettrico (Cat 3)

IMPIANTO ELETTRICO. I lavori prevedono il rifacimento completo
dell’impianto elettrico costituito da: realizzazione dell’impianto di
illuminazione con lampade a led da ufficio e di ... moduli completo
placca, n.3 prese schuko, n. 3 prese 10/16A, n. 1 spia luminosa e n.1
interruttore di protezione. -

SpCat 0 - <nessuna>

Cat 3 - Impianto elettrico

IMPIANTO ELETTRICO

SOMMANO a corpo

Parziale Impianto elettrico (Cat 3) euro

Impianto antincendio (Cat 4)

IMPIANTO ANTINCENDIO. I lavori prevedono la realizzazione
dell’impianto di rilevazione incendi mediante la fornitura e posa di n.
12 rilevatori di fumo di cui n. 6 da posizionarsi ... te, siglatura e
connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per
opere di urbanizzazione. 1 x 1,5 mmq.

SpCat 0 - <nessuna>

Cat 4 - Impianto antincendio

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

23°930,33

2'055,19

15274,44

23'930,33

23'930,33

23'930,33

2'055,19

2'055,19

157274,44

157274,44

A RIPORTARE

41259,96

COMMITTENTE: Direzione Regionale Toscana - Agenzia delle Entrate
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41259,96
IMPIANTO ANTINCENDIO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8°403,84 8403,84
Parziale Impianto antincendio (Cat 4) euro 8'403,84
Parziale LAVORI A MISURA euro 25"733,47
TOTALE euro 49°663,80

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Direzione Regionale Toscana - Agenzia delle Entrate



pag. 4

Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

0,
TOTALE &

RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE

001 QOere Edili 23'930,33| 48,185
002 Impianto Idrico 2°055,19] 4,138
003 Impianto elettrico 15274,44| 30,756
004 Impianto antincendio 87403,84| 16,921

Totale CATEGORIE euro 49°663,80| 100,000

Firenze, 09/04/2019

Il Tecnico
Ing. Giuseppe Oliva

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Direzione Regionale Toscana - Agenzia delle Entrate ['computo a corpo.def  (C:\Users\lvogpp62r18f735n\Desktop\AREZZO TERRITORIO\RISTRUTTU}



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO EX CUSTODE

COMPUTO COSTI SICUREZZA

Agenzia delle Enfrate — Direzione Regionale della Toscana — Ufficio Risorse materiali — Via della Fortezza n. 8 — 50129
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAHII{LIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug lung. larg H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita
TOS18 17.N |a cantiere esclusa idonea segnaletica diuma e notturna — con pannelli
05.002014 |elettrozincati di lunghezza 3,50 mt xH 2,00 + basament in cemento,
incluso nolo per il primo mese.
Area di cantiere 10,00
SOMMANO cad 10,00 16,10 161,00
2 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di
TOS18 17.N|utilizzo di recinzione per arca adibita a cantiere realizzata con
05.002020 |pannell eletrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basament of
in cemento, esclusa segnaletica e cakolato cad per ogni mese di
utili zzo
Area di cantiere (nolo per due mesi oltre al primo) *(par.ug=2*10) 20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 1,38 27,60
3 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tro in appoggio a
TOS18 17.N|terra o sospeso da terra per permettere I'accesso di carico e scarico,
05.003.060 |con 3 latidim 1,80 in tubo e giunto, ... misura® per perimetro di
base per laltezza. Esclusa la segnaletica diurna ¢ nottuma, incluso
nolo per il primo mese.
castel o di tiro dal terrazzo dell'appartamento 8,00 5,000 40,00
SOMMANO m? 40,00 14,49 579,60
4 Ponteggi e castelli di iro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a
TOS18 17.N|terra o sospeso da terra per permettere I'accesso di carico e scarico,
05.003061 |con3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, ... mpiuto e finito a regola d'arte,
misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica
diurna e notturna.
castel o di tiro dal terrazzo dell'appartamento 8,00 5,000 40,00
SOMMANO m? 40,00 6,21 248,40
5 Ponte ggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di castello di
TOS18 17.N [tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere I'accesso di
05.003.062 |carico e scarico, con 3 lati di m 1... er perimetro di base per l'altezza.
Esclusa la scgnaletica diuma e notturna, calcolato al mqg per ogni
mese di utilizzo.
castel lo di tiro dal terrazzo dell'appartamento 2,00 8,00 5,000 80,00
SOMMANO m? 80,00 1,27 101,60
6 Montacarichi elettrico con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo
TOS18 AT. |mensile.
N06.020.001 |da montare nel castello di tiro 300,00
SOMMANO ora 300,00 0,69 207,00
7 Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati
TOS18 17.N|ad innesto, con ruote ¢ stabilizzatori, completo di piano di hvorol
05.004001 |[rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giomi.
Per lavori intemi 60,00
SOMMANO g ornaliero 60,00 8,05 483,00,
8 Delimitazione e protezione aree a rischio Fomitura ed installazione
TOS18_17.N |rete diprotezione, schermatura 90 %.
05.007.051 |Schermo antipolvere su castello di tiro 4,00 5,000 20,00
A RIPORTARE 20,00 1'808,20

COMMITTENTE: Direzione Regionale Toscana - Agenzia delle Entrate
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:II;.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug lung. larg H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 1°808,20
SOMMANO m? 20,00 1,73 34,60
9 Segnaletica e iluminazione di sicurezza Noleggio segnaletica
TOS18_17.N |cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in
07.002015 |alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore|
mmO0,5, dstanza lettura max 4 metri, per un mese.
cartelli di cantiere 6,00
SOMMANO cad 6,00 28,75 172,50
10 Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato,
TOS18 17.P |dimensioni cm 200x H110
05.001.004 |delimitazioni aree corte intema 3,00
SOMMANO cad 3,00 36,23 108,69
11 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medi cali
TOS18 17.P |prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
07.003.001 1,00
SOMMANO cad 1,00 74,75 74,75
12 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a
TOS18 17.P |parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione,
07.004001 |compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
1,00
SOMMANO cad 1,00 40,25 40,25
13 Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in
TOS18_17.S |materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio
08.002.002 |posto di lavoro ed alle proprie mansioni
Riunioni di coordinamento 3,00
SOMMANO ora 3,00 50,00 150,00
14 Redazione relazioni di coordinament per uso comune di
TOS18 17.S |apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
08.003.001 |protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una|
efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei
lavori
1,00
SOMMANO ora 1,00 31,82 31,82
Parziale LAVORT A MISURA euro 242081
TOTALE euro 2°420,81
Data, 05/04/2019
Tl Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Direzione Regionale Toscana - Agenzia delle Entrate [ v.1/14]




Nome Durata Awio Termine 3 giu 19 [10 giu 19 17 giu 19 [24 giu 19 11ug 19 [8 1ug 19 15 lug 19 22 1ug 19 29 lug 19 5 a
viso[LlmmelvIsTolL mmlalvisol umleIvIsTol mmlalvisipl IulmleIvIsIo L mulalvis ol ulmleIvIsTolL mimlalvisiole ulmlelvIsTolL |
1 Incantieramento 2 giori[ 03/06/19 8.00 | 04/06/19 17.00 [
2 Demolizioni e smontaggi 8 giomi 05/06/19 8.00 | 14/06/19 17.00 |1
3 Tracce per impiant 3 giomi 05/06/19 8.00 |07/06/19 17.00 |1
4 Schematura impianti 4 giorni| 10/06/19 8.00 [13/06/19 17.00 (3 E
5 Massetti 2 giomi| 14/06/19 8.00 |17/06/19 17.00 |4
6 Realizzazione parete cartongesso we 2 giomi[ 18/06/19.8.00 | 19/06/19 17.00 |5
7 Preparazione pareti da tinteggiare 3 giomi 18/06/19 8.00 |20/06/19 17.00 | 6FS-2 giomi
8 Prima mano di tinteggiatura 3 giomi 18/06/19 8.00 |20/06/19 17.00 | 6FS-2 giomi
9 Canalizzazione elettriche e infilaggio cavi 5 giomi|21/06/19 8.00_|27/06/19 17.00_|8
10 Struttura controsoffiti 3 giomi| 28/06/19 8.00 |02/07/1917.00 |9
11 Montaggio plafoniere 3 giomi| 03/07/19 8.00 |05/07/19 17.00_|10 E
12 Montaggio rilevatori di fumo 2 giomi| 04/07/198.00 | 05/07/1917.00 | 11FS-2 giomi
13 Pavimenti ex cucina e bagno 3 giomi| 04/07/19 8.00 | 08/07/19 17.00 | 11FS-2 giomi
14 Rivestimenti bagno 2 giomi|09/07/19 8.00_|[10/07/19 17.00_|[13
15 Montaggio PdL, QE, centralina fumi 4 giorni| 11/07/19 8.00 |16/07/1917.00 |14 b
16 Montaggio porte inteme e finestrone cucina | 2 giorni 17/07/19.8.00 | 18/07/1917.00 |15 E
17 Montaggio sirene incendio e targhe ottico .| 1 giomo| 17/07/19.8.00 |17/07/19 17.00 | 16FS-2 giomi
18 Montaggio sanitari 1 giorno| 18/07/19.8.00 | 18/07/1917.00 |17
19 Lucidatura a piombo pavimenti 4 giomi[19/07/19.8.00|24/07/1917.00 |18 jY:|
20 Completamento tinteggiature 2 giom(|25/07/19 8.00 |26/07/19 17.00 |19 E
21 Montaggio pannelli controsofiitto 2 giomi[29/07/19.8.00 |30/07/1917.00 |20
22 Pulizia finale e scantieramento 2 giomi|31/07/198.00 |01/08/1917.00 |21
23 Prove di funzionalita e collaudo 1 giorno| 02/08/19.8.00 |02/08/1917.00 |22 jﬁ

ex custode UPT Arezzo - paginal




LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO EX CUSTODE

PIANO MANUTENZIONE

1. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DA MANUTENERE

Le opere da manutenere periodicamente sono divisibili secondo le seguenti categorie
OPERE EDILI

Saranno sottoposti a manutenzione: 1 controsoffitti, 1 pavimenti e rivestimenti, 1 serramenti
interni, 1 serramenti esterni, le tinteggiature.

IMPIANTO IDRICO

Saranno sottoposti a manutenzione: 1 sanitari, le tubazioni di adduzione e scarico.
IMPIANTO ELETTRICO

Saranno sottoposti a manutenzione: le lampade a led da ufficio, le postazioni di lavoro
costituite ciascuna da n. 3 prese schuko e n. 3 prese 10/16 A con spia luminosa e interruttore
di protezione in centralino da 18 moduli, la rete dati, il quadro elettrico di zona, le luci di
emergenza.

IMPIANTO ANTINCENDIO

Saranno sottoposti a manutenzione: i rilevatori di fumo, la centralina antincendio, la targa

ottico acustica, il pulsante di allarme incendio, gli estintori.

2. COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI DA MANUTENERE
Gli elementi da manutenere sono tutti ubicati al piano primo dell’edificio ospitante gli uffici

dell’UPT di Arezzo sito in via Petrarca 52.

3. MANUTENZIONE

Di seguito si riportano le modalita di manutenzione e le relative tempistiche

OPERE EDILI
Controsoffitti: controllo ancoraggio pendini, controllo sfondellamento solai, controllo
distacco intonaco, controllo presenza fessure/rotture di eventuali pannelli — da effettuarsi
ogni 12 mesi.
Pavimenti e rivestimenti: verifica planarita, verifica eventuali elementi rotti o che si

muovono, verifica fughe, verifica lucidatura — da effettuarsi ogni 36 mesi.

Agenzia delle Enfrate — Direzione Regionale della Toscana — Ufficio Risorse materiali — Via della Fortezza n. 8 — 50129 1
Firenze — Tel. 055/49781 — E-mail dr.toscana.rm@agenziaentrate.it



Serramenti interni: verifica cerniere e cardini, verifica funzionalita serratura, verifica
presenza di rotture e/o di incrinature nel materiale — da effettuarsi ogni 24 mesi.

Serramenti esterni: verifica cerniere e cardini, verifica funzionalita serratura, verifica
presenza di rotture e/o di incrinature nel materiale, verifica funzionalita del cassonetto,
verifica presenza di rotture e/o di incrinature nel vetrocamera — da effettuarsi ogni 24 mesi.
Tinteggiature: verifica distacchi di tinteggiature, verifica ingiallimenti — da effettuarsi ogni
24 mesi.

IMPIANTO IDRICO

Sanitari: verifica corretto funzionamento, verifica presenza di rotture e/o incrinature nella
porcellana — da effettuarsi ogni 24 mesi.

Tubazioni di adduzione e scarico: verifica di eventuali intasamenti delle tubazioni di
scarico, verifica della pressione delle tubazioni di adduzione dell’acqua sanitaria, verifica
rotture e perdite — da effettuarsi ogni 24 mesi.

IMPIANTO ELETTRICO

Lampade a led: verifica pulsanti di accensione e spegnimento, verifica flusso luminoso,
pulizia approfondita dei corpi illuminanti, verifica apparecchiatura elettronica a bordo
lampada: da effettuarsi ogni 24 mesi.

Postazioni di lavoro: verifica funzionamento interruttore di protezione, verifica messa a
terra, verifica serraggio cavi, verifica dell’integrita delle linee di alimentazione e del loro
isolamento — da effettuarsi ogni 24 mesi.

Rete dati: controllo funzionamento prese di rete, controllo continuita del cavo, controllo
morsetti — da effettuarsi ogni 36 mesi.

Quadro elettrico di zona: verifica funzionamento interruttori ¢/o differenziali alle tarature
indicate, pulizia approfondita del quadro con soffiatura di aria compressa, verifica messa a
terra, verifica serraggio bulloneria e morsetteria, verifica dell’integrita delle linee di
alimentazione e del loro isolamento, controllo visivo delle apparecchiature di potenza ed
ausiliarie — da effettuarsi ogni 24 mesi.

Luci di emergenza: verifica flusso luminoso, pulizia approfondita dei corpi illuminanti,
verifica apparecchiatura elettronica a bordo lampada, verifica autonomia della batteria — da

effettuarsi ogni 24 mesi.
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IMPIANTO ANTINCENDIO

Rilevatori di fumo: verifica integrita, verifica presenza alimentazione, prova di
funzionamento — da effettuarsi ogni 6 mesi.

Centralina antincendio: verifica integrita, verifica presenza alimentazione, prova di
funzionamento, verifica funzionamento della batteria — da effettuarsi ogni 6 mesi

Targa ottico acustica: verifica integrita, verifica presenza alimentazione, prova di
funzionamento — da effettuarsi ogni 6 mesi

Pulsante di allarme incendio: verifica integrita, verifica presenza alimentazione, prova di
funzionamento — da effettuarsi ogni 6 mesi

Estintori: verifica integrita, verifica pressione interna — da effettuarsi ogni 6 mesi.

A corredo di quanto detto si precisa che 1’ Agenzia delle Entrate stipula correntemente, con

ditte specializzate, contratti di manutenzione.

IL PROGETTISTA

Ing. Giuseppe Oliva
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